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PRESENTACIÓN 
 
 

El presente documento constituye los  Términos de Referencia para la 

Evaluación del  PSIA  2022 (en adelante,  TDR). Su diseño se sustenta en los 

siguientes instrumentos normativos: 1) Artículo Sexto transitorio del Acuerdo por 

el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para el ejercicio 

2022 (PSIA), 2) Acuerdo por el  que se dan a conocer las  disposiciones generales 

aplicables a las Reglas de Operación de los Programas de la   Secretaría  de 

Agricultura y Desarrollo Rural (DGROP), y 3) Criterios para la  elaboración de los 

programas de trabajo para la ejecución de gastos de operación, 

correspondientes a los recursos federalizados del anexo 11.1 del Decreto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio 2022. 

 
El objetivo general de estos TDR es establecer las directrices para el cumplimiento 

de las actividades a desarrollar por los Prestadores de Servicios (PS) en la 

evaluación del PSIA 2022 en las Entidades Federativas con cargo a Gastos de 

Operación en el apartado b), correspondiente a Evaluación. 

 
En este documento están plasmados los objetivos, las atribuciones de los actores 

involucrados en el proceso, las actividades a desarrollar, la metodología para la 

elaboración de cada una de las etapas diseñadas, los productos a entregar y 

el calendario de actividades. 

 
La  evaluación desde un enfoque externo permitirá generar juicios  de valor que 

contribuyan a mejorar la gestión del programa, y al logro de los resultados 

técnicos e inmediatos de la intervención de los proyectos que integran el PSIA. 

 
Se busca que los actores involucrados y los Prestadores de Servicio a cargo de la 

Evaluación en las Entidades Federativas cuenten con elementos suficientes para 

el desarrollo de las actividades que involucra la Evaluación del PSIA en 2022. En caso 

que se realice algún ajuste al contenido de estos TDR los prestadores de servicio 

serán notificados vía oficio circular a través de las Representaciones Estatales 

Fitozoosanitarias y  de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA. 
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I.    INTRODUCCIÓN 
 
 

La evaluación de los  programas públicos es entendido como el proceso mediante el 

cual se colecta información en forma sistemática de un programa o proyecto, y a 

su vez, permite contar con información de utilidad  a través de datos e 

indicadores para orientar a los  servidores públicos acerca de los  avances en el 

logro de los  objetivos de una intervención pública respecto a los resultados 

esperados. 

 
Por  lo   anterior  la evaluación   constituye  una  herramienta  clave en  el   

diseño,   la programación y la asignación presupuestal, para lograr los  resultados 

deseados  y mejorar los servicios prestados a la población. Al realizar un 

seguimiento efectivo del gasto público, es posible identificar las  políticas más 

adecuadas y mejorar la toma de decisiones sobre los programas 

presupuestarios diseñados para tal fin. 

 
La  Evaluación se encarga de analizar si las intervenciones públicas fueron 

realizadas adecuadamente. Se aporta información útil para la  ejecución de 

acciones oportunas, que retroalimenten la operación de los proyectos y los 

procesos de toma de decisiones con miras al logro de resultados. 

 
Por lo  anterior, se da continuidad  al  proceso de e v a l u a c i ó n  en 2021; 

orientado a evaluar la operación de los componentes del PSIA en los  Estados en 

el ejercicio 2022, bajo la supervisión de la Unidad de Coordinación y Enlace (UCE); 

con el propósito de cuantificar sus resultados inmediatos y fortalecer la aplicación 

de los mismos en las entidades federativas. 

 
Este trabajo involucra actividades de revisión documental, colecta de 

información socioeconómica y productiva de las Unidades de Producción 

agrícolas, pecuarias, acuícolas y pesqueras atendidas por la batería de proyectos 

de los  Componentes I, II y III del PSIA en 2022. 

 
Se valorarán los resultados e impactos de los proyectos en los ámbitos técnico, 

social, económico  y ambiental para contribuir a la mejora continua del diseño y 

la operación del PSIA. 

 
Los productos de las actividades de la evaluación 2022 serán elaborados por 

Prestadores de Servicios, supervisados constantemente por la REFIAA del SENASICA en la 

Entidad, y se realizarán con base en el   cronograma  y  las   actividades detalladas 

en  los   presentes Términos  de Referencia. 
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Al concluir las actividades, se espera contar con información que permita 

detectar áreas de mejora en la planeación, la operación y los resultados 

inmediatos de los componentes del PSIA en las Entidades Federativas,  

cuantificando a corto y mediano plazo, los cambios derivados de la intervención  

del PSIA en éstas; asimismo, dicha información permitirá continuar con la 

construcción de la memoria histórica de indicadores socioeconómicos, técnicos y 

ambientales, desde el año 2019 a la actualidad. 

 
Es pertinente señalar que, los  resultados de la evaluación serán difundidos con 

los distintos actores que colaboran en los Proyectos, con el propósito de 

contribuir a la retroalimentación y mejora entre las instancias participantes. 
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II.    MARCO NORMATIVO 
 
 

El Marco Normativo en que se fundamenta el  proceso de evaluación interna 

estatal se ubica principalmente en los siguientes ordenamientos legales y 

normativos: 

 

 Artículos 26  inciso C) y 134 de la Constitución Política de los  Estados Unidos 

Mexicanos; 

 Artículos  9   y   31,   fracciones   XVII,  XIX,  XXXII de  la   Ley   Orgánica  de  la 

Administración Pública Federal; 

 Artículos  1,   2,  27,   78,   85,   110,  111,   de  la   Ley   Federal  de  Presupuesto   y 

Responsabilidad Hacendaria, 

 Artículos 303,  303  BIS  del reglamento de la  Ley  Federal de Presupuesto  y 

Responsabilidad Hacendaria; 

 Artículos 14 y 33 de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, 

 Artículo 94 del reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal, 

 Artículos 58 y 62 de la Ley Federal de Sanidad Animal, 

 Artículos 276  y 283  del reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal; 

      Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, en sus artículos 104, 107, 108, 

109 fracción I, 110 y 111. 

 CAPÍTULO VIII, de la evaluación del desempeño Artículo 26, Fracción V inciso a) 

del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de noviembre de 2021. 

 En  el VI, Numerales 1 al 13,  VII, Numeral 2, 

inciso c) VIII, IX de los Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de 

Operación  de los  Programas de la  Secretaría  de  Agricultura y Desarrollo 

Rural 2022 publicados en marzo del 2022. 

 Artículos 15 y 16 del Acuerdo por el  que se dan a conocer las  Disposiciones 

Generales aplicables a las   Reglas de Operación de los   Programas  de  la 

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural publicadas en el Diario Oficial de 

la Federación el 28 de diciembre de 2021; 

 TÍTULO III. Seguimiento, Supervisión y Evaluación artículos 37 y 38 del Acuerdo por 
el que se dan a conocer las Reglas de Operación del Programa Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, para 
el ejercicio 2022, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
diciembre de 2021; 
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 Numerales 1.3,  1.4  de los  Criterios para la  elaboración de los  programas de 

trabajo de gastos de operación correspondientes a los recursos 

federalizados del anexo 11.1 del decreto de presupuesto de egresos de la 

federación para el ejercicio 2022 publicados en la página web del SENASICA  

en el mes de abril del 2022. 



9 

 

 

 

III.    ANTECEDENTES DEL   PROGRAMA   SANIDAD   E   INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA 

 

 

En  este apartado se presenta información sustantiva para entender el proceso 

de evaluación que se realizará para 2022. La información contenida permite   

conocer los orígenes del programa, sus objetivos, componentes, focalización y  

cobertura, de manera general; todos ellos relacionados con los objetivos 

generales y específicos incluidos en la Evaluación del PSIA 2022. 
 

 

3.1 Antecedentes del Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA) 
 
 

Las  políticas encaminadas al apoyo en materia de sanidad y a la inocuidad 

agroalimentaria tienen sus orígenes en el año 2001 cuando, al amparo de la Ley 

de Desarrollo Rural Sustentable, se creó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad 

y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Este acontecimiento dio lugar a la 

incorporación de acciones transversales en apoyo a la salud animal, la  sanidad 

vegetal, la sanidad acuícola e inocuidad de alimentos, en el marco del programa 

de Alianza para el Campo. A partir del 2002, estas acciones se integraron al 

SENASICA al ser un área de atención relevante de esta institución, y cuya 

orientación fue atender la sanidad e inocuidad como una estrategia para 

fortalecer el acceso a mercados nacionales e internacionales de los productos 

agropecuarios y pesqueros. 
 
Desde entonces, ha habido un reordenamiento interno de la batería de 

programas públicos,  cambiando algunas  características del Programa, pero sin   

perder la continuidad de atención a los aspectos sanitarios y de inocuidad en 

México, como solución a la problemática que afecta al país, donde se considera 

a la  sanidad e inocuidad, una parte medular en la atención a los problemas de 

desarrollo derivados de la presencia de plagas y enfermedades en las unidades 

de producción de los subsectores agrícola, pecuario, acuícola y pesquero. 

 
El objetivo de los programas en atención a la sanidad e inocuidad alimentaria, 

desde el Programa de Soporte en 2001,  hasta el actual PSIA, ha sido aminorar los  

efectos directos e indirectos en la productividad de las unidades de producción, 

mediante la prevención o disminución de los daños que causan las plagas o 

enfermedades de interés cuarentenario o presentes en el país, así como a través 

de la disminución de los  riesgos de contaminación de los  alimentos de origen 

agropecuario, acuícola y pesquero, en la producción y el procesamiento 

primario; para contribuir a mejorar la competitividad de las cadenas  

agroalimentarias, en términos de proveer condiciones fitozoosanitarias e 

inocuas adecuadas, y con ello contribuir a asegurar el acceso a mercados 

nacionales e internacionales. 
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El PSIA se encuentra alineado a las estrategias prioritarias de la política sectorial 

de Agricultura y  Desarrollo  Rural en  México para  el  periodo 2020-2024, que 

están orientadas a alcanzar tres objetivos fundamentales: 1) lograr la  

autosuficiencia alimentaria vía el aumento de la producción y la productividad  

agropecuaria y pesquera, 2) contribuir al bienestar de la población rural 

mediante la inclusión de los productores históricamente excluidos de las  

actividades productivas rurales y costeras, aprovechando el potencial de los  

territorios y los  mercados  locales, y 3) incrementar las prácticas de producción 

sostenible en el sector agropecuario  y acuícola pesquero frente  a los riesgos 

agroclimáticos (Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020). 

 
Una condición necesaria  para  el  cumplimiento de estos objetivos es que  

los sistemas de producción de alimentos dispongan de un manejo adecuado 

de la sanidad y se implementen medidas que permitan garantizar la  

inocuidad de los alimentos, temas considerados de seguridad nacional en el 

Programa Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024. 

 
El Programa Sectorial reconoce el papel fundamental que tiene el SENASICA  para 

lograr la creación de sistemas agroalimentarios saludables, pues es el 

encargado, entre otras actividades, de conducir las  acciones para contribuir a 

mantener o mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad 

agroalimentaria, acuícola y pesquera en las zonas o regiones del país. 

 
Con este propósito para el  ejercicio  2022 se ha operado el  PSIA,  instrumento 

de política pública a través del cual el SENASICA promueve diversas acciones 

relacionadas con la detección de plagas y enfermedades, la operación de 

campañas fitozoosanitarias y la implementación de  medidas para reducir  o   

prevenir  la presencia de contaminantes. 
 
 
 

3.2 Objetivos del PSIA 2022 
 
 

El   PSIA   tiene  como  objetivo  General  contribuir a   mantener   y   mejorar  el 

patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera 

en las  zonas o regiones del país. 
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Lo anterior, mediante la ejecución de proyectos en las zonas o regiones donde 

se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura, 

ganadería, acuacultura y pesca, así como de los proyectos correspondientes en 

materia de inocuidad. 
 

 

3.3 Componentes, subcomponentes y proyectos del PSIA en 2022 
 
 

Los componentes del PSIA 2022 que son sujetos a la evaluación se describen en el 
Cuadro 1: 

 

 
Cuadro 1. Componentes, subcomponentes y proyectos del PSIA  2022 

 
Componente Subcomponente Proyecto 

 

 
I. Componente 

Vigilancia Epidemiológica 

de Plagas y 

Enfermedades 

Fitozoosanitarias. 

Subcomponente Vigilancia 

Epidemiológica de  Riesgos 

Fitosanitarios. 

a)    Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. 

Subcomponente Vigilancia 

Epidemiológica de  Riesgos 

Zoosanitarios. 

a) Vigilancia Epidemiológica de las 

Enfermedades  o  Plagas en  Animales 

Terrestres. 

b)      Vigilancia      Epidemiológica    de     las 

Enfermedades   o    Plagas  en   Organismos 

Acuáticos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Componente 

Campañas 

Fitozoosanitarias. 

Subcomponente   Servicio 

Fitosanitario  en  apoyo  a  la 

Producción para el Bienestar  y 

prevención,  control  o  erradicación 

de plagas fitosanitarias. 

a)    Servicio Fitosanitario. 

b)  Manejo    fitosanitario    en   apoyo  a  la 

producción para bienestar (Maíz, Frijol, 

Trigo panificable, Arroz) y otros cultivos 

que compartan plagas y enfermedades 

con  los   cultivos de  maíz,  frijol,   trigo 

panificable y arroz. 

c)  Campañas de Protección Fitosanitaria 

(plagas  de los   cítricos,  moscas  de  la 

fruta,   plagas  reglamentadas  del 

aguacate, plagas reglamentadas del 

algodonero, langosta, plagas del cafeto, 

Moko del  plátano  y   otras  que  sean 

necesarias de atención o  en 

complementariedad con los  Gobiernos 

de los Estados. 

d)  Operación de  Puntos  de  Verificación 

interna en Materia Fitosanitaria. Prevención   y   control de 

enfermedades en organismos 

acuícolas. 

a)    Peces y anfibios 

b)    Crustáceos 

c)    Moluscos 
Control o  erradicación de plagas y 

enfermedades zoosanitarias 

reglamentadas. 

a)  Programas Zoosanitarios en Rumiantes: 

Campaña  Nacional  Contra  la 

Tuberculosis Bovina (Mycobacterium 

bovis); Campaña Nacional Contra la 

Brucelosis en  los   animales,   Campaña 
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Componente Subcomponente Proyecto 

  Nacional para la prevención y control de 

Rabia en Bovinos y Especies Ganaderas 

y la  Campaña Nacional  para el  Control 

de Garrapata Boophilus spp. 

b)  Programas    Zoosanitarios   en    Aves; 

Influenza Aviar. 

c)  Programas    de    Abejas;      Campaña 

Nacional Contra la Varroasis de las 

Abejas. 

d)  Programa de Eliminación de Animales 

Positivos, Reactores, Expuestos y 

Sospechosos. 

e)    Operación de  Puntos  de  Verificación 

Interna en Materia 
Zoosanitaria. 

III. Inocuidad 

Agroalimentaria, Acuícola 

y Pesquera. 

Sistemas de Reducción de Riesgos 

de  Contaminación  y   Buenas 

Prácticas en la producción agrícola, 

pecuaria, acuícola y pesquera, y 

procesamiento primario de 

productos acuícolas y pesqueros. 

a)       Inocuidad Agrícola 

b)       Inocuidad Pecuaria 

c)       Inocuidad Acuícola y Pesquera 

 
3.4 Alcances 

 
 

La cobertura del PSIA alcanza todo el territorio nacional, ya que las  acciones de los 

proyectos están diseñadas para proteger, mantener o mejorar las condiciones 

de sanidad e inocuidad, mediante tareas particulares adecuadas al área de 

enfoque, delimitadas por la  presencia o  ausencia de plagas o enfermedades. Los  

estatus sanitarios por sectores se clasifican con base en la zonificación que se 

presenta en el Cuadro 2. 

 
Cuadro 2. Clasificación de estatus por subsector 

 
Sector Fundamento Legal Clasificaciones de status 

 

 
Agrícola 

 
Artículo 5. Ley Federal de 

Sanidad Vegetal 

   Zona bajo control 

 Zona bajo protección 

 Zona de baja prevalencia 

 Zona libre 
 

 
Pecuario 

 
Artículo 4. Ley Federal de 

Sanidad Animal 

 Zona de escasa prevalencia 
 Zona en control 

 Zona en erradicación 

 Zona libre 
 

 
Acuícola y 

Pesquero 

 
Artículo 110. Ley General de 

Pesca y Acuacultura 

Sustentables 

 Zona libre 
 Zona en vigilancia 

 Zona de escasa prevalencia 
 Zona infectada de enfermedades  o  plagas 

de especies acuáticas vivas 
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3.5 Población objetivo 
 
 
De acuerdo a las  Reglas de Operación, el área de enfoque del PSIA son las  zonas o 

regiones del país que requieren de la aplicación de medidas para contribuir a 

la protección, el mantenimiento o la mejora, conforme las condiciones 

fitozoosanitarias y de inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera del país. 

 
La definición de la población objetivo guarda un estrecho vínculo con la naturaleza 

del componente: según su campo de acción existirá una definición de 

población objetivo diferente. Las definiciones de población objetivo para cada 

componente se enuncian en el Cuadro 3. 

 
Cuadro 3 Definición de población objetivo por componente y subcomponente 

 
Componente / Subcomponente Población objetivo 

 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 I 

V
ig

il
a

n
c
ia

 

Ep
id

e
m

io
ló

g
ic

a
 d

e
 

P
la

g
a

s 
y

 

En
fe

rm
e

d
a

d
e

s
 

Fi
to

z
o

o
sa

n
it

a
ri

a
s.

 Subcomponente I de 

Vigilancia Epidemiológica de 

Riesgos Fitosanitarios 

Sitios de riesgos, o cultivos estratégicos que se 

encuentren bajo riesgo de plagas de carácter emergente, 

cuarentenaria o bajo control oficial con base en la 

normatividad nacional e internacional aplicable. 
Subcomponente II Vigilancia 

Epidemiológica de  Riesgos 

Zoosanitarios 

Unidades  de   producción   de   abejas,    aves,    bovinos, 

camarones, cerdos, ovinos, caprinos, truchas, tilapias y 

anfibios, que se encuentren  bajo riesgo de plagas y 

enfermedades,  seleccionadas con  base  en  un  

tamaño mínimo de muestra. 
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Subcomponente I Servicio 

fitosanitario  en  apoyo a  la 

Producción para el 

Bienestar y prevención, 

control o erradicación de 

plagas fitosanitarias 

Superficie, o sitios o unidades de producción en las  

cuales se implementen medidas fitosanitarias  con la  

finalidad de contribuir a mantener o mejorar el estatus 

fitosanitario con respecto a las  plagas que afecten a los 

cultivos agrícolas. Para el PROYECTO de  OPVI,  se considera 

como población objetivo: Zonas, sitios o regiones de 

producción agrícola en el Estado, con estatus 

fitosanitarios reconocidos, los  cuales se protegen a 

través del control de la  movilización  en los Puntos de 

Verificación oficialmente como zonas libres o de baja 

prevalencia. 
Subcomponente   II 

Prevención y  control de 

enfermedades acuícolas 

Unidades de producción de peces, crustáceos y 

moluscos, susceptibles de plagas y enfermedades 

Subcomponente III Control o 

erradicación de plagas y 

enfermedades zoosanitarias 

reglamentadas 

Unidades de producción de abejas, aves, bovinos, 

caprinos, equinos y ovinos que se encuentren bajo riesgo 

de plagas y enfermedades, con la finalidad de contribuir a 

mantener o mejorar el estatus zoosanitario, en cada 

entidad federativa. 
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Subcomponente    Sistemas 

de reducción de riesgos de 

contaminación y Buenas 

Prácticas en  la   producción 

agrícola, pecuaria, acuícola  y 

pesquera 

Unidades de producción agrícolas,  pecuarias,  acuícolas  y 

pesqueras,   así   como  de   procesamiento   primario  de 

productos    acuícolas   y     pesqueros,    con   interés   en 

implementar sistemas de reducción de riesgos de 

contaminación y Buenas Prácticas. 
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3.6 Asignación presupuestal 
 
 
En 2022, el PSIA  para los  Componentes I, II y III, tuvo una asignación presupuestal 

de $2,011,572,600.00,  inversión federal distribuida en las entidades federativas 

tal como se presenta en el Cuadro 4. 

 
Cuadro 4 Distribución del presupuesto federal del PSIA  por Entidad Federativa 2022 

 

Estado Monto PT Federal Estado Monto PT Federal 

Aguascalientes $                23,125,100.00 Morelos $          36,087,600.00 

Baja California $                31,421,100.00 Nayarit $          66,368,000.00 

Baja California Sur $              28,932,300.00 Nuevo León $             51,538,900.00 

Campeche $              55,375,800.00 Oaxaca $          49,050,100.00 

Coahuila $                51,331,500.00 Puebla $          69,064,200.00 

Colima $              26,132,400.00 Querétaro $             27,273,100.00 

Chiapas $          110,959,000.00 Quintana Roo $          27,999,000.00 

Chihuahua $           75,804,700.00 San Luis Potosí $          57,864,600.00 

Ciudad de México $                3,836,900.00 Sinaloa $         235,502,700.00 

Durango $           57,864,600.00 Sonora $           94,781,800.00 

Guanajuato $             68,856,800.00 Tabasco $           59,316,400.00 

Guerrero $             67,612,400.00 Tamaulipas $           84,619,200.00 

Hidalgo $              52,575,900.00 Tlaxcala $           13,688,400.00 

Jalisco $          110,647,900.00 Veracruz $        109,299,800.00 

Estado de México $             47,287,200.00 Yucatán $          50,294,500.00 

Michoacán $           121,432,700.00 Zacatecas $          45,628,000.00 

  Total $  2,011,572,600.00 
Fuente: Anexo 11.1 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
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IV.    OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DEL PSIA 2022 
 
 

El PSIA tiene una gran importancia estratégica en la producción agropecuaria y 

la salud pública,  por lo que es fundamental disponer de una evaluación sobre 

sus resultados en su área de intervención, que aporte información útil para la 

toma de decisiones. 

 
En este sentido, la UCE coordina la Evaluación del PSIA con un horizonte de 

ejecución anual. Este proceso estará elaborado con información interna 

proveniente de los instrumentos de ejecución y seguimiento de los proyectos, 

el cumplimiento de metas y los resultados inmediatos de la intervención de los  

mismos con información interna elaborada por las Instancias Ejecutoras, 

analizados desde el punto de vista externo de los profesionales encargados de 

llevar a cabo las actividades necesarias para su realización. 

 
Por lo anterior los objetivos de la evaluación del PSIA para 2022 son: 

 

 

Objetivo general 
 
Proporcionar evidencia que permita analizar la contribución del PSIA en la 

conservación y mejora del patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad 

agroalimentaria, acuícola y pesquera en las regiones agroalimentarias del país, y 

aportar información relevante, objetiva, útil y de calidad acerca del desempeño 

de los programas, las acciones, los objetivos y los resultados, para la toma de 

decisiones que permitan mejorar la intervención del Programa en el futuro. 
 

 

Objetivos específicos 
 

Los objetivos específicos están diseñados con correspondencia a los  

componentes del Programa, y encausados a determinar el cumplimiento del 

propósito para el que fueron diseñados: 

 Valorar el grado de oportunidad de las  actividades realizadas en los  Estados 

para la detección de plagas y enfermedades emergentes o 

reemergentes y los resultados inmediatos en la implementación de 

acciones de manejo para la  supresión,  el  control o  la  erradicación de 

plagas y  enfermedades que afectan la producción agrícola, pecuaria, 

acuícola y pesquera. 

 Analizar los  resultados de las  campañas  fitozoosanitarias operadas en las 
entidades del país y su contribución al control, la protección y, en su caso, 
la erradicación de plagas y enfermedades que afectan a la producción 
agrícola, pecuaria y acuícola en la entidad. 

 Evaluar el avance de la implementación de medidas orientadas a la 
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reducción y  la   prevención de  la   presencia  de  contaminantes físicos, 
químicos  y biológicos en  las   unidades de producción o  procesamiento 
primario de productos vegetales, pecuarios, acuícolas y pesqueros en la 
entidad. 

 Integrar acciones de monitoreo sobre el avance en las actividades 
realizadas en el Estado que contribuyan a alcanzar las metas de la Matriz de 
Indicadores de Resultados del PSIA, para el ejercicio fiscal 2022. 
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V.    ALCANCES DE LA EVALUACIÓN DEL PSIA 2022 
 
 

Desde el 2020, la Unidad de Coordinación y Enlace del SENASICA es la responsable 

del diseño, la supervisión y el acompañamiento de las actividades de 

evaluación de los proyectos del PSIA; los cuales, para el año 2022 son: 

 
I. Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias. 

II. Componente Campañas Fitozoosanitarias. 

III. Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera. 
 

 

También desde 2020 se ha realizado el esfuerzo de que el análisis 

implementado considere 100% de los proyectos incluidos en los componentes 

objeto de estudio, para que permita detectar áreas de oportunidad particulares 

en materia de gestión y resultados en cada Entidad Federativa, por lo que la 

ejecución de las actividades de evaluación tiene una cobertura nacional, con 

presentación de resultados a nivel Estatal. 

 
Considerando la diversidad de los proyectos, su ámbito de aplicación y sus 

particularidades, se utilizarán fuentes de información documental, entrevistas 

de percepción a actores involucrados en la operación y encuestas a dueños de UP 

(solo para aquellos proyectos que contemplan atención directa, es decir, con 

dueños de unidades de producción atendidas debidamente identificados). Los 

subcomponentes y proyectos ejecutados en cada entidad federativa, donde 

hubo asignación presupuestal de carácter federal o concurrente (federal + 

estatal) y la revisión que se visualiza para llevar a cabo la evaluación se describen 

en el Cuadro 5: 

 
Cuadro 5 Listado de Proyectos que conforman el PSIA  en 2022 

 
 
 

 
Proyectos del PSIA 2022 

 
 

Revisión y 

análisis 

Documental 

Levantamiento de 

Información 
Cuestionarios 

a dueños de 

UP atendidas 

en 2022 

Encuesta a 

actores 

involucrados 

en la 

operación 
Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. √  √ 
Vigilancia Epidemiológica de las  Enfermedades o 

Plagas en Animales Terrestres. 
√  √ 

Vigilancia Epidemiológica de las  Enfermedades o 

Plagas en Organismos Acuáticos. 
√  √ 

Servicio Fitosanitario √  √ 
Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el 

Bienestar (Trigo Panificable) 
√ √ √ 

Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el 

Bienestar (Maíz) 
√ √ √ 
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Proyectos del PSIA 2022 

 
 

Revisión y 

análisis 

Documental 

Levantamiento de 

Información 
Cuestionarios 

a dueños de 

UP atendidas 

en 2022 

Encuesta a 

actores 

involucrados 

en la 

operación 

Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el 

Bienestar (Frijol) 
√ √ √ 

Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el 

Bienestar (Caña) 
√ √ √ 

Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el 

Bienestar (Cacao) 
√ √ √ 

Manejo Fitosanitario en apoyo a la Producción para el 

Bienestar (Arroz) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Trips Oriental) √ √ √ 
Campañas de Protección Fitosanitaria (Plagas 

reglamentadas del Algodonero) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Plagas 

reglamentadas del Aguacate) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Plagas 

Reglamentadas de la papa) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Plagas del 

Cafeto) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Plagas de los 

Cítricos) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Piojo Harinoso 

de la Vid) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Moscas de la 

Fruta) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Moko del 

Plátano) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Manejo 

Fitosanitario de Roedores) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Manejo 

Fitosanitario del Sorgo) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Manejo 

Fitosanitario del Nogal) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Manejo 

Fitosanitario de Hortalizas) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Manejo 

Fitosanitario de Frutillas) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Langosta) √ √ √ 
Campañas de Protección Fitosanitaria (Cochinilla 

Rosada) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Campañas 

contra Plagas Reglamentadas del Agave) 
√ √ √ 

Campañas de Protección Fitosanitaria (Campaña 

contra Chapulín) 
√ √ √ 

Operación de Puntos de Verificación Interna en Materia 

Fitosanitaria 
√  √ 

Peces y Anfibios √ √ √ 
Crustáceos √ √ √ 
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Proyectos del PSIA 2022 

 
 

Revisión y 

análisis 

Documental 

Levantamiento de 

Información 
Cuestionarios 

a dueños de 

UP atendidas 

en 2022 

Encuesta a 

actores 

involucrados 

en la 

operación 
Moluscos √ √ √ 
Campaña Nacional Contra la Tuberculosis Bovina 

(Mycobacterium bovis) 
√ √ √ 

Campaña Nacional para la prevención y control de la 

rabia en bovinos y especies ganaderas 
√ √ √ 

Campaña Nacional para el control de la garrapata 

Boophilus spp 
√ √ √ 

Campaña Nacional contra la Brucelosis en los Animales √ √ √ 
Influenza aviar √ √ √ 
Campaña Nacional contra la Varroasis de las  Abejas √ √ √ 
Programa de Eliminación de Animales Positivos, 

Reactores, Expuestos y Sospechosos 
√  √ 

Operación de Puntos de Verificación Interna en Materia 

Zoosanitaria 
√  √ 

Inocuidad Agrícola √ √ √ 
Inocuidad Acuícola y Pesquera √ √ √ 
Inocuidad Pecuaria √ √ √ 
Inocuidad Agrícola: Programa de Monitoreo de 

Contaminantes 
√  √ 

Se consideran en este listado los proyectos y las campañas a ejercer con recurso federal y en concurrencia. 
Fuente: Elaboración propia con base en el registro interno de seguimiento al PSIA 
2022 

 

Las  actividades para dar respuesta a los  objetivos de la evaluación serán 

descritas en el apartado VIII de estos términos de referencia; los proyectos a 

considerar en el Estado de aplicación serán aquellos  signados en el  Anexo 

técnico  de ejecución  y  con programas de trabajo autorizados para 2022. 
 

 
 

5.1. Enfoque de análisis 
 
 

El enfoque de análisis del proceso de eva luac ión  del PSIA, empleará un 

modelo mixto, utilizando los  dos tipos de modelos de investigación: el análisis 

cualitativo y  el cuantitativo. 

 
El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolección de datos sin  

medición numérica, como las  descripciones y observaciones. Por lo regular las  

preguntas surgen  como  parte  del  proceso de  investigación,  y  suelen ser  

del  tipo no estructurado, es decir, de respuesta abierta, con el propósito de 

interpretar los datos desde una opinión subjetiva que enriquezca el proceso de 

evaluación. 
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Las preguntas de investigación planteadas no son limitativas y surgen a partir de 

los objetivos de política pública, con el fin de constituir un marco de referencia 

para orientar las valoraciones que se realicen en la evaluación. 

 
Las  preguntas  de investigación han sido listadas y  clasificadas  con base en su 

objetivo, en Preguntas de Investigación para la Evaluación del PSIA 2022, y pueden 

clasificarse en cuatro rubros: 
 

 

a) Gestión. Conjunto de preguntas que tienen como propósito obtener 

argumentos para presentar  un análisis del ejercicio  presupuestal y valorar los 

resultados globales de la intervención. 

b) Caracterización de la población atendida de los subcomponentes y proyectos 

dentro de la muestra en la entidad. Conjunto de preguntas enfocadas a 

recopilar información sociodemográfica de los  dueños de las  UP  en la muestra, 

las características productivas de sus unidades y su nivel de acceso a 

mercados  y canales de comercialización. 

c) Efectos de la intervención. Grupo de preguntas diseñadas con el propósito de 
obtener información sobre la percepción de los dueños de las UP sobre la utilidad 
de las   acciones  promovidas por el  PSIA en  la  condición fitozoosanitaria  y  de 
inocuidad en sus unidades de producción, así como en sus niveles de 
productividad y competitividad. 
d) Fortalezas, áreas de oportunidad y acciones de mejora. Permiten identificar los 

aspectos del Programa que potencializan sus resultados, o que, por el contrario, 

los limitan. A partir de esta información se podrán argumentar las 

recomendaciones emitidas por el Prestador de Servicios. 

 
Por lo que toca al enfoque cuantitativo, se basa en la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis; confía en 

la medición  numérica  y  en  el  uso de  estadística para establecer patrones 

de comportamiento. 

 
Dado a que ambos métodos son complementarios y por el grado de 

complejidad del PSIA, se requiere la aportación de información proveniente de 

fuentes indirectas (información documental) y directas (encuestas). 

 
Con el enfoque mixto se busca que el proceso de evaluación cuente con  un 

soporte metodológico lo suficientemente amplio y sólido para  las 

recomendaciones emanadas de ambos procesos auxiliares de la mejora 

continua. 

 
El  producto central de la  evaluación del PSIA,  será un Informe en extenso de 

evaluación del PSIA en 2022, entregado por cada entidad federativa; el cual se 

elaborará con base en los presentes TDR, incluyendo entre otros insumos la 
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información recabada en campo por los PS, así como información documental y 

contextual consultada que, al integrarla y analizarla, permita  generar 

recomendaciones sustantivas para la mejora en las  acciones del PSIA orientadas 

al logro de sus objetivos. 

 
Estas actividades involucran la participación de los  distintos actores en el 

proceso, tales como las  REFIAA,  las  IE, y  las  OREF   y  cuya participación se detalla 

en el apartado VI COORDINACIÓN INSTITUCIONAL  de estos TDR. 

 
Los PS serán los encargados de realizar la evaluación de los proyectos del PSIA,  en 

función de las actividades que se detallan en el  capítulo VIII de este documento. 
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VI.    DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO. COORDINACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 

Para el  logro de  las  actividades de evaluación en  2022 se  requiere  contar  

con la participación directa o indirecta de actores involucrados en su 

operación,  que puedan apoyar a los PS en las diferentes etapas del proceso. 

 
Los  actores involucrados en la Evaluación del PSIA son los siguientes: 

 
 UCE 

 Representación Estatal Fitozoosanitaria y de Inocuidad Agropecuaria y 

Acuícola del SENASICA  en los Estados 

 Instancias Dispersoras Asociadas a Gastos de Operación 

 Oficinas de la Representación de la SADER  en los Estados 

 Instancias Ejecutoras de los Proyectos para 2022 

 Prestadores de Servicios Profesionales o Integrales contratados para la 
evaluación 2022 

 

 

Los compromisos y las facultades de cada instancia participante en el proceso de 

Evaluación del PSIA 2022 se especifican a continuación: 
 

Unidad de Coordinación y Enlace del SENASICA 

 Establecer las directrices generales para la implementación de las 

actividades de evaluación del PSIA 2022, conforme a la normatividad vigente. 

 Concertar la participación con las áreas involucradas en la operación de los 
componentes, subcomponentes y proyectos del PSIA con recurso Federal 
o concurrente (federal y estatal) asignado en el anexo técnico. 

 Capacitar y dar seguimiento durante el proceso de realización de las 

actividades inherentes a evaluación. 

 Brindar asistencia técnica para la compilación de los indicadores 2022. 
 Supervisar el proceso de evaluación en los Estados. 

 Elaborar la metodología para la Evaluación del PSIA 2022 en las entidades 

federativas. 

 Resolver aquellas dudas que surjan en la implementación de las actividades. 
 Realizar la  revisión del análisis de los  resultados de las  evaluaciones en los 

Estados. 
 Validar los perfiles propuestos para colaborar como prestadores de servicio 

profesionales o integrales con base en sus habilidades y experiencia en 

las áreas de competencia. 
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 Evaluar  el   desempeño de los   PS   contratados  para  la   ejecución   de  

las actividades de evaluación. 

   Dar solución y comunicar a los involucrados de los ajustes en la metodología 

para la Evaluación del PSIA en 2022. 
 Compilar los resultados del PSIA y evaluar la calidad de los trabajos 

entregados en las Entidades Federativas. 

    Dar a conocer los resultados obtenidos 2022. 
 

 
 

Representación Estatal Fitozoosanitaria de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del 
SENASICA en los Estados 

 Dar seguimiento a todas las disposiciones emitidas en materia de evaluación. 

    Integrar la  comprobación de los  recursos asignados para la evaluación. 

Supervisar y dar acompañamiento a los PS encargados de realizar las 
actividades de evaluación en las entidades federativas, en el  desarrollo de  
las mismas, revisando los entregables preliminares y finales de cada actividad 
enunciada en el apartado VIII de estos TDR. 

Gestionar la  contratación del  personal técnico y  operativo  en la  entidad 
(Prestadores de Servicios Profesionales) ante la instancia dispersora de 

recursos. 

Brindar a los Prestadores de Servicios Profesionales las facilidades para 
desempeñar sus funciones, relacionadas con la evaluación en las oficinas de las 
representaciones de SADER y SENASICA, o en las que dicha representación  
determine, tales como asignación de espacio para la realización de las  
actividades de revisión documental y procesamiento de la información, así   
como  facilitarles, en caso de ser necesario, medio de transporte para el  
levantamiento de información o apoyarles en su gestión ante la OREF,  previa 
firma responsiva y entrega de programación de salidas a campo. 

 Apoyar al  personal técnico y operativo, para que contacten a las  Instancias 
Ejecutoras  del  PSIA   y  a  los   productores, a  efecto  de  que  provean  la 

información requerida para la evaluación. 

  Supervisar (mediante trabajo de gabinete) al personal técnico y operativo en 

el proceso de colecta y captura de información proveniente de 

cuestionarios a dueños de UP   y  de  entrevistas a actores involucrados, 

de  acuerdo  al esquema proporcionado por la UCE. 

 Revisar técnicamente los informes finales de evaluación, en cuanto a la 
consistencia de  información,   calidad  del  análisis realizado.
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 Verificar en campo, la evaluación dependiendo de la disponibilidad de 

recurso para realizar esta actividad. 

 Promover y apoyar la difusión de los resultados. 
 

 
 

Instancias Ejecutoras Asociadas a Gastos de Operación 

 Garantizar y asegurar la instrumentación en tiempo y forma de las 

a ctividades de evaluación. 

 Autorizar la liberación del recurso con cargo a gastos de operación, inciso b) 
Evaluación conforme a lo autorizado en el Programa de Trabajo 2022 y a los 
Criterios para la elaboración de los programas de trabajo de gastos de 
operación correspondientes a los recursos federalizados del anexo 1 1 . 1   
del decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 
2022. 

 Facilitar la contratación de PS con cargo a gastos de e v a l u a c i ó n  e n 

apego a lo establecido en el Anexo 1 de Reglas de Operación del PSIA 2022, 

los Criterios para la elaboración de los programas de trabajo de gastos de 

operación correspondientes a los recursos federalizados del anexo 11.1  del 

decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio 2022, 

así como con base en lo establecido en los programas de trabajo de 

gastos de operación autorizados para cada entidad federativa. 

 Promover la difusión de los resultados. 
 

 
 

Oficinas de la Representación de la SADER en los Estados 

 Apoyar a los PS en la realización de las actividades. 

 Brindar a los Prestadores de Servicios Profesionales las facilidades para 

desempeñar sus funciones, relacionadas con la evaluación en las oficinas de 

las representaciones de SADER y SENASICA, o en las del Gobierno del Estado,  

tales como el  espacio para llevar a cabo actividades relacionadas con el  

proceso, apoyo para el uso de vehículo previa firma responsiva y entrega 

de programa de trabajo de campo. 

 Brindar tanto el apoyo logístico como la información requeridos para 
realizar las acciones de evaluación, tales como el apoyo para la localización de 
los dueños de las UP seleccionadas para entrevistar. 

 

 Promover y apoyar la difusión de los resultados de la evaluación. 
 

 Analizar, validar  y  difundir las   principales recomendaciones  derivadas del 

proceso de evaluación del PSIA a las que se dará seguimiento. 
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Instancias Ejecutoras de los Proyectos para 2022 

 Proporcionar el padrón de Unidades de Producción atendidas por 

proyecto en el 2022 de acuerdo  con  el  formato  establecido,  verificando 

que la información se encuentre debidamente registrada y actualizada. En 

caso que se solicite una aclaración sobre la información proporcionada,  

atender las solicitudes para facilitar el cálculo del tamaño de muestra. 

 Proporcionar información operativa, financiera y técnica de la ejecución de 
los proyectos y en la implementación de acciones y actividades, de acuerdo 
a la información que la UCE del SENASICA  solicite; colocando dichos archivos 
en la carpeta correspondiente del SharePoint estatal, para su debido 
análisis e incorporación en los entregables finales de la evaluación 2022. 

 Contestar la encuesta de actores involucrados, en la plataforma que 
determine la UCE por proyecto implementado en la Entidad. 

 Brindar a los Prestadores de Servicios Profesionales las facilidades para 

desempeñar sus funciones, relacionadas con el levantamiento de 

información en campo de la evaluación del PSIA 2022; por ejemplo, en 

cuanto a la localización de los  productores seleccionados para entrevistar, o 

bien, en cuanto a proporcionarles información operativa, financiera y 

técnica de la ejecución de los proyectos, sin que esto intervenga en el 

cumplimiento de las metas autorizadas en los  Programas de Trabajo, 

asignadas al personal de la Instancia Ejecutora. 

 Atender las  solicitudes de Información hechas por la  UCE,  conforme a sus 

atribuciones, y en tiempo y forma, para el tamaño de muestra, los 

indicadores, el informe técnico, el informe final u otra información 

necesaria  para  la  evaluación de proyectos. 

 Dar seguimiento  a las   recomendaciones  derivadas del proceso de 
    evaluación, y determinar qué acciones de mejora son viables implementar        
       en la entidad federativa. 

 

 
 

Prestadores  de  Servicios  Profesionales  o  Integrales  contratados  para  la Evaluación 
2022 

 Contar con la valoración técnica de acuerdo a lo establecido en numeral VII 

de estos TDR. 

 Realizar la evaluación de los proyectos del PSIA, en función de los términos 

de referencia y la metodología establecida por la UCE. 

 Realizar la revisión documental para la elaboración del contexto del PSIA en 

el Estado, revisando sus metas y estrategias de implementación, cobertura 

y resultados esperados. 
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 Consultar los  Programas de trabajo de los  proyectos del PSIA que  operaron 

en 2022 y realizar el llenado completo de las cédulas de revisión 

documental. 

 Recopilar y procesar la información para el cálculo de indicadores 2022, con 

base en información socioeconómica y de resultados de los proyectos 
del PSIA, así como la información proporcionada por la Instancia ejecutora. 

 Registrar el avance trimestral y cierre de indicadores seleccionados de la MIR 

de los   componentes  del PSIA   a nivel  Entidad Federativa,  en el  formato 

establecido. 

 Elaborar los  programas de trabajo de actividades y la planeación del trabajo 

de campo para la evaluación de los proyectos del PSIA, con base en estos 

Términos de Referencia y los instructivos por actividad que sean compartidos 

por la UCE, asignando equitativamente las tareas relacionadas entre los 

PSI/PSP contratados en el Estado. 

 Conocer  y  utilizar   los   instrumentos  de  colecta  de  información para  la 
construcción y actualización de las bases de datos aprobados por la 
UCE. 

 Realizar el levantamiento de la información en campo y alimentar la 

plantilla de captura, con información proporcionada por los  organismos 

auxiliares y productores agropecuarios y pesqueros, para los componentes 

del PSIA. 

 Elaborar el informe estatal de la evaluación de los proyectos por componente, 

con base en el guión que establezca la UCE. 

 Participar en todas las actividades de seguimiento y capacitación que 

sean convocadas oficialmente, así como en las  actividades para la difusión 

de los resultados de la evaluación. 

 Notificar de manera inmediata a la UCE, cualquier inconveniente que impida 
o  limite el  desarrollo de las  actividades, a fin  de que puedan 

implementar medidas correctivas en tiempo y forma. 

 Entregar en tiempo y forma la totalidad de los productos intermedios y 
finales de la evaluación del PSIA, conforme el cronograma de actividades 
previamente convenido. 

 

 
 

VII.    PERFIL PSI/PSP PROPUESTOS. MECANICA DE VALIDACIÓN 
 

Las   Representaciones  Estatales del SENASICA   con apoyo de las   Oficinas de  la 

Representación SADER,  gestionarán ante la Instancia Ejecutora Asociada a Gastos 

de Operación, la contratación del personal técnico y operativo, de quien o 

quienes resulten validados como “PROCEDENTES” por parte de la UCE. 
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Para la validación del personal técnico operativo a cargo de las  actividades de 
evaluación se considerará además de lo ya establecido en Criterios1  lo siguiente: 

 

 La Representación Estatal del SENASICA en los Estados enviará la información a 

la UCE a través de un formulario de Microsoft Forms para su validación, en 

donde se sistematizan las características del perfil requerido conforme a 

los Criterios. 

 Una vez   recibido se validará que cumpla con lo  solicitado y  se notificará 
mediante correo electrónico el resultado del dictamen de valoración 
técnica. 

 En  caso de haber participado en la evaluación 2021, deberá contar con 

calificación en su evaluación del desempeño como “excelente” o 

“suficiente” para poder postularlo a participar en 2022. 

 Las  propuestas de candidatos a participar en la Evaluación 2022 y la 
selección de los que serán contratados queda bajo la responsabilidad del 
Representante Estatal Fitozoosanitario, quien con base en su 
desempeño e interacción, decidirá si propone prestadores de continuidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1        Criterios para la  ejecución  de los  gastos de operación de los  componentes de Vigilancia  Epidemiológica de Plagas y 

Enfermedades Fitozoosanitarias, Campañas Fitozoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera del Programa 

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2022. 
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VIII.    DESARROLLO,  ETAPAS  Y  PRODUCTOS   

 
 

 

Para cumplir con los objetivos de la Evaluación del PSIA en 2022, se contempla la 

ejecución por etapas de actividades que aporten información relevante que 

sirva de insumo para la  redacción del Informe de evaluación PSIA  en cada entidad 

federativa. Estas actividades  están  relacionadas  con  el  análisis  contextual,  

de  la   gestión,  los resultados, los  hallazgos y  las  acciones de mejora en la  

implementación de las acciones de los proyectos y componentes que integran 

el PSIA. 

 
El proceso se divide en tres etapas con la generación de entregables intermedios; 

el esquema de realización general se presenta en la Figura 1. 

 
Figura 1 Etapas del proceso de Evaluación 2022 

 
 

La Etapa 1, o etapa de planeación y vinculación institucional, tiene el propósito 

de familiarizar a los   Prestadores  de  Servicio con las   acciones del programa, 

que conozcan los  proyectos con incidencia estatal y las  acciones que se están 

llevando en materia sanitaria y de inocuidad y contempla las actividades 

ejemplificadas en la Figura 2 y su desarrollo será conforme lo establecido en el 

apartado XI de estos TDR. 
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Figura 2 Actividades consideradas en la Etapa 1 
 
 
 

 
La Etapa 2, o de ejecución de las  acciones de colecta de información (es  una 

etapa de responsabilidad directa de los PS, con el eventual apoyo de las demás 

instancias involucradas y la supervisión del RE), y contempla las  actividades 

ejemplificadas en la Figura 3. 

 
Figura 3 Actividades contempladas en la Etapa 2 
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La  Etapa 3, o  de integración de información,  consiste en integrar el  análisis  y la 

información generada en todas las actividades de la Evaluación, culminando con 

la entrega de los productos de evaluación y la firma del acta de entrega 

recepción de los trabajos a la REFIAA. (Figura 4). 

 
Figura 4 Actividades a realizar en la Etapa 3 

 

 
 

 
Cada actividad contemplada en las distintas etapas será llevada a cabo conforme 

se establezca en los  sub-apartados siguientes donde se enuncian de manera 

general y en los  instructivos de realización particulares para su desarrollo; cabe 

mencionar que los  formatos necesarios se compartirán a través del SharePoint 

Estatal en la carpeta Entidad/02. Formatos/Evaluación,  siendo responsabilidad  

de las Representaciones Estatales del SENASICA  compartir a los PS los 

instrumentos e información necesaria para su elaboración. 
 

En  los  siguientes sub-apartados, se presenta la  descripción de cada una de 

las actividades contempladas en los trabajos de e v a l u a c i ó n  e n las  

entidades federativas, incluyendo en su descripción el propósito, la mecánica 

general de realización y los productos intermedios esperados al concluir cada 

actividad. 
 

Cada uno de los  productos por etapa y actividad se deberá enviar a revisión por 
la REFIAA y colocar las  versiones preliminares en el SharePoint estatal, en la 
carpeta 08.  Evaluación / 03. Entregables/Preliminares. Una vez  revisados por la 

REFIAA se colocarán en una subcarpeta denominada FINAL. 
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Adicionalmente y de manera transversal se realizarán actividades enfocadas en 

la supervisión y el fortalecimiento de los conocimientos PSP, a través de las 

diferentes secciones de capacitación. 
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Etapa 1. Actividad 1. Difusión de resultados para selección de Aspectos susceptibles de 
mejora2. 

 

 

Propósito: Difundir los resultados de la Evaluación entre las Instancias 

participantes en la e jecución de acciones, con el fin de dar a conocer los 

resultados de la intervención y que los  responsables se apropien e implementen 

acciones de mejora derivadas de las recomendaciones de informes de 

Evaluación anteriores aplicables para las campañas o los proyectos que operan 

en la Entidad. 

 
Mecánica Los  PS  a cargo de las  actividades de evaluación, con la participación 

de la Representación Estatal Fitozoosanitaria y de inocuidad Agropecuaria y  

Acuícola y de las Instancias Ejecutoras e involucrados en la operación de los  

proyectos deberán difundir los resultados resaltando los aspectos más 

importantes que permitan a las IE apropiarse de alguna recomendación viable 

para establecer compromisos de mejora aplicables a las acciones de los  

proyectos; conforme el formato establecido por la UCE. 

 
Para ello se presentarán los resultados de la evaluación anterior, enfatizando en 

los hallazgos derivados de la implementación de acciones en la Entidad y los 

resultados inmediatos de su intervención, para que, a partir de la información 

presentada, se celebre un compromiso de implementación de medidas o 

acciones que permitan mejorar  la  operación en materia sanitaria encaminada 

al  logro  de resultados en procesos subsecuentes. 

 
Productos: 

 Registro (formato debidamente llenado) de aspectos susceptibles de 

mejora debidamente firmado. 

 Tablero     de   Seguimiento   a   los     aspectos   susceptibles   de   mejora 
comprometidos en la Entidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Aspectos susceptibles de mejora (ASM). Hallazgos, identificados en la evaluación 

que pueden ser atendidos para la mejora del programa, o proyecto en materia 

de gestión para el logro de resultados 
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Etapa 1. Actividad 2. Compendio de Indicadores técnicos, socioeconómicos y ambientales 
de los proyectos del PSIA. 

 
 

Propósito: Continuar con la construcción de la memoria histórica que permita 

contar con información de las  variables clave para medir el desempeño del PSIA 

a través de indicadores por proyecto de índole técnico, socioeconómico, 

ambiental y estratégico,  cuya  información   será procesada e  integrada a  

un  tablero de seguimiento. 

 
Mecánica: Se les  dará a conocer a los  PS  la  información relativa a los  aspectos 

técnicos, económicos y ambientales de los  Proyectos del PSIA  que operan en 

la entidad, con el  fin  de que se complementen los   vacíos de  información o  

las inconsistencias en ejercicios anteriores, previo al llenado de los mismos, para 

2022. 

 
El llenado del Formato Compendio de indicadores del PSIA y su instructivo tienen 

como insumo principal información reportada por las Instancias ejecutoras, 

misma que será requerida por la UCE. Si por algún motivo la información 

entregada por las Instancias Ejecutoras estuviese dañada o incompleta, los PS 

solicitarán apoyo a la REFIAA  para la  gestión de la  misma ante los  responsables 

de la  operación del Proyecto en dicho ejercicio. 

 
Una   vez    concluido,   se   revisará  y    validará  por   el   Representante   Estatal 

Fitozoosanitario  y  de Inocuidad Agropecuaria y  Acuícola en la  Entidad. Los  PS 

entregarán el archivo a la REFIAA para que por su conducto sea compartido a 

través del SharePoint estatal en la  carpeta 08.  Evaluación /  03. 

Entregables/Entregables preliminares. 

 
Productos: 

 Memoria Histórica de indicadores técnicos, económicos y ambientales al 

2022. 
 

 
 

Etapa 1. Actividad 3. Elaboración de cédulas de revisión documental de los proyectos del 
PSIA 2022. 

 
 

Propósito: Contar con información sintetizada de los  objetivos, las  metas, y  las 

estrategias de intervención de las  campañas o los  proyectos del PSIA en el 

Estado, lo  cual  servirá para que el  prestador de servicios a cargo de la  

realización de las actividades de evaluación conozca el enfoque y la estrategia 

estatal de cada Proyecto,  y así  pueda realizar un análisis focalizado de los  
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resultados de la intervención de tal manera que las  conclusiones y 

recomendaciones  finales sean acordes a las acciones realizadas en la Entidad. 
 

Mecánica:  Los   PS   realizarán una  revisión de  los   programas de trabajo de los 

proyectos con recurso federal o  concurrente  (federal +  estatal)  sintetizando  

la información solicitada en el archivo Excel de nombre “A3. Cédulas de Revisión 

de Programas de trabajo”, además de revisar los avances a dichas metas 

programadas de acuerdo a los informes físico-financieros trimestrales de cada 

Proyecto. 

 
Este formato está integrado por 6 hojas, una por cada tipo de programa de 

trabajo, por lo que se deberá duplicar la cantidad de hojas necesarias, según el 

proyecto que corresponda Figura 5. 

 
Figura 5 Cédula de revisión de PT 2022 

 
 

 

Cabe mencionar que la información a incluir en cada cédula debe ser de 

manera sintetizada, sin necesidad de vaciar completamente el contenido de  

los Programas de Trabajo y de acuerdo al procedimiento de llenado incluido 

en la carpeta 02. Formatos/Evaluación del SharePoint estatal. 

 
Una vez  concluido, se revisará y validará por el Representante Estatal 

Fitozoosanitario  y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola en la  Entidad. Los  PS 

entregarán el archivo a la REFIAA para que por su conducto sea compartido 

a través del SharePoint Estatal en la carpeta 08. Evaluación / 03. 

Entregables/Entregables preliminares. 
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Producto: 
 Un   archivo  en  Excel con  n  cédulas/hoja,  según el  total de proyectos 

operados en la  Entidad con recurso Federal o  concurrente  (federal + 

Estatal). 
 

 
 

Etapa 1. Actividad 4. Vinculación de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR) Nacional, con las Entidades Federativas 2022 

 
 

Propósito: Realizar un ejercicio de vinculación que permita contar con 

información a nivel Estado, para los indicadores seleccionados a nivel 

componente  y actividad de la MIR Nacional del Programa Sanidad e 

Inocuidad Agroalimentaria en 2022. 

 
Mecánica: 

Para dar cumplimiento en materia de monitoreo, se realizará lo 
siguiente: 

 

 

1. Vincular los indicadores de la MIR Nacional con los del Estado, para lo cual, se 

deberán  identificar aquellos indicadores de  la   MIR   Nacional que  sean 

replicables en el  ámbito estatal, y que cuenten con información 

disponible para su medición, y 

2.  Llenar el formato general de registro de la MIR Estatal con la información de 

las variables con frecuencia de medición trimestral y semestral, con la 

finalidad de observar el comportamiento del indicador en el ejercicio  fiscal 

2022. 
 

 

Producto: 

MIR Estatal vinculada a la  MIR Nacional del Programa de Sanidad e Inocuidad 

Agroalimentaria 2022, en archivo Excel. 
 

 
 

Etapa 1. Actividad 5. Fichas técnicas de cultivos y especies 2022 
 
 

Propósito:  Contar con información que  facilite la  revisión de la  información 

colectada en  campo,  en  aspectos productivos,  de  los   cultivos  y  especies 

atendidos en 2022. 

 
Mecánica: Identificar a través de las cédulas de los programas de trabajo y de 

las acciones realizadas por cada proyecto, los cultivos y las  especies atendidos 

en la Entidad, una vez identificados, se consultará información estadística que 

permita establecer rangos permisibles sobre aspectos económicos y 
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productivos de los mismos en la  Entidad, de acuerdo al  Formato A5 Fichas 

técnicas de cultivos y especies. 

 
Una vez concluido, se revisará y validará por el Representante Estatal 

Fitozoosanitario  y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola en la  Entidad. Los  PS 

entregarán el archivo a la REFIAA para que por su conducto sea compartido 

a través del SharePoint Estatal en la  carpeta 08. Evaluación / 03. 

Entregables/Entregables preliminares. 

 
Producto: 

 Un archivo en Excel con fichas técnicas de cultivos y especies atendidas 

por el PSIA en 2022. 
 

 
 

Etapa  1.  Actividad  6.  Depuración de  Padrones de  Unidades de  Producción 
Atendidas 

Propósito:   Facilitar  el   proceso  de  selección de  muestra,  para  disminuir 

problemas de logística en el levantamiento de información en campo, 

derivados de la no localización de los dueños de las Unidades de Producción 

seleccionadas, sesgos por duplicidad de información al  entrevistar más de 

una vez al  mismo informante y la visita a zonas de atención donde no existe un 

informante directo (zonas marginales o de propiedad pública). 

 
Mecánica: Se solicitará la información de las  Unidades de Producción atendidas 

por las  Instancias Ejecutoras, con información relevante para llevar a cabo 

un proceso rápido de depuración de los  Padrones de acuerdo al formato de 

PUPA previamente consensuado con las UR, sobre el cual los PS realizarán la 

revisión y depuración del mismo con base en los siguientes criterios: 

1. La   depuración de  dueños  de  las   Unidades de  Producción se  realizará 

solamente  por Proyecto,  es decir,  no se llevará a cabo una  depuración 

transversal entre proyectos o componentes, ya que cada 

subcomponente cuenta con información específica que deberá 

recopilarse en el cuestionario en campo según sea el caso. 

2.  En  caso de existir predios pertenecientes a una misma persona, eliminar 

los duplicados cotejando la información de la CURP o del RFC. 

3.   Eliminar los  productores homólogos por proyecto.  Para considerar que 
un registro es homólogo deberá tener las siguientes características: 
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a.   Mismo nombre del dueño de la  UP  (escrito de la  misma manera 

con nombres y apellidos). 

b.  Habita en la misma localidad y municipio. 

4.  Se eliminarán del padrón, para el caso de campañas zoosanitarias, los 
rastros TIF. 

5.  En el caso de campañas fitosanitarias se eliminarán del padrón las 

propiedades públicas, que no cuenten con un beneficiario asociado. 

6.  Una vez  realizada la depuración se incluirá el archivo resultante en la carpeta 

08.  Evaluación / 02.  Muestra, para el  cálculo de la  muestra y la selección de 

elementos de observación por parte de la UCE. 

7.  Los  nombres de aquellos municipios de la  entidad que no puedan 

visitarse debido a contextos de inseguridad alta deben incluirse en una 

hoja adicional en el archivo del padrón depurado. Esto para que las  UP  

ubicadas en ellos no sean  consideradas  en  el   proceso  de  muestreo  

para  la   aplicación de cuestionarios, durante 2022. 

8.  Los    padrones  de  Unidades  de  Producción  atendidas  y   los    padrones 

depurados de Unidades de Producción atendidas deben ser enviados, 

por parte de las  IE, a los  Representantes  Estatales,  para que ellos 

verifiquen la información, y posteriormente la envíen a la UCE. 

9.  Una vez  que la UCE acepte el Padrón Depurado de Unidades de Producción 

atendidas en cada entidad (ya  revisado por el Representante Estatal), esa 

información constituirá el marco de muestreo para obtener ambos: el 

tamaño de muestra estatal,  y las  UP  seleccionadas para aplicarles los  

cuestionarios correspondientes. 

 
Es de suma importancia recalcar que esta depuración es con fines de selección 

de dueños de las UP a entrevistar, con el fin de evitar duplicidades en el 

levantamiento de información y mantener los  criterios estadísticos aplicados 

en el  diseño de la muestra. 

 
Productos: 

 Padrones de Unidades de Producción atendidas proporcionados  por las 

Instancias Ejecutoras en la Entidad. 

 Padrón depurado de Unidades de Producción Atendidas en el Estado 

por proyecto. 
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Etapa 1. Actividad 7. Diseño de Muestreo para la selección de dueños de UP o responsable 
de la UP a entrevistar 

 
 

Propósito:   Determinar   el   tamaño   de   muestra   que   garantice  que   

las estimaciones  derivadas  del muestreo  sean  útiles para  hacer  

inferencias al universo de las  UP, en las  cuales se efectuaron las  actividades 

del PSIA en 2022, en los distintos niveles de subconjuntos de análisis definidos 

en el estudio. 

 
Mecánica: Esta actividad será realizada por la UCE, y comprende el cálculo y la 

selección de la muestra que se aplicará por proyecto en cada Entidad 

Federativa. Considerando que la Evaluación del PSIA  2022 es un estudio de 

corte transversal para los  servicios otorgados en el  año 2022.  El diseño de 

la muestra  se  realizará a  través  de  un  muestreo  complejo   

probabilístico, estratificado por entidades y campañas, por conglomerados 

de estatus fitozoosanitario  del  municipio,   y   polietápico.   Este  diseño  

permite   hacer inferencias sobre la población de las  UP  beneficiadas por el 

PSIA  2022 en todas las entidades del país, y en todas las campañas y los 

proyectos. 

 
Producto: 

 Marco muestral calculado (el  listado de elementos  seleccionados  (UP)  

a entrevistar),   enviado   por   la     UCE     a   la     Representación   Estatal 

Fitozoosanitaria y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola del SENASICA  y a los 

PS. 
 

 
 

Etapa 1. Actividad 8. Elaboración del Plan de trabajo 
 
 

Propósito: Realizar una planeación de las actividades entre los PS a cargo de los 

trabajos de evaluación que permita conocer la distribución de los trabajos en la 

Entidad y su papel en las actividades de evaluación. 

 
Mecánica: Los  Prestadores de Servicio deberán realizar la programación de los 

trabajos de campo que contemple la repartición equitativa del trabajo entre 

los PS asignados a la Entidad, conforme el Formato A8. Su llenado deberá 

realizarse en apego Programa de Trabajo autorizado de Gastos de Operación en 

la Entidad, y a lo establecido en estos Términos de Referencia. 
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Una vez  concluido, se revisará y validará por el Representante Estatal 

fitozoosanitario y  de Inocuidad en la  Entidad. Los  PS entregarán  el  archivo 

REFIAA para que por su conducto sea compartido a través del SharePoint Estatal 

en  la   carpeta  08.    Evaluación  /   03.   Entregables/Entregables preliminares. 

 
Producto: 

 Plan de trabajo desglosado por actividad,  responsable y  tiempo 

de realización, firmado por los PS y el REFIAA. 
 

 
 

Etapa 1. Actividad 9. Planeación de aplicación de cuestionarios en campo. 
 
 

Propósito: Realizar una planeación de las actividades entre los PS a cargo de los 

trabajos de evaluación  que permita conocer la  distribución de los   trabajos 

en  la Entidad, así como la verificación de actividades realizadas por cada PS. 

 
Mecánica: Los  Prestadores de Servicio deberán realizar la programación de los 

trabajos de campo que contemple la repartición equitativa del trabajo entre 

los PS asignados a la Entidad, conforme el Formato A9. Su llenado deberá 

realizarse en apego al  Cronograma y actividades contempladas en estos 

Términos  de Referencia y el listado de Muestra autorizado por la Unidad de 

Coordinación y Enlace. 

 
Ningún PS está exento de levantamiento y captura de información en 

campo, por lo que la programación y asignación de entrevistas deberán 

reflejarse en el programa de trabajo. 

 
Una vez  concluido, se revisará y validará por el Representante Estatal 

fitozoosanitario y  de Inocuidad en la  Entidad. Los  PS entregarán  el  archivo 

REFIAA para que por su conducto sea compartido a través del SharePoint Estatal 

en  la   carpeta  08.    Evaluación  /   03.   Entregables/Entregables preliminares. 

 
Producto: 

 Plan de trabajo de campo distribuido por responsable  y  tiempo 

de realización, firmado por los PS y el REFIAA. 
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Etapa 1. Actividad 10. Redacción del Capítulo 1. Contexto del PSIA en la Entidad. 
 
 

Propósito: Elaborar de manera preliminar el capítulo 1 del Informe de 

evaluación del PSIA 2022. 

 
Mecánica:  Los   PS   realizarán una  compilación de  información que  permita 

contextualizar la  intervención del programa, a través del  análisis del sector 

agropecuario  y  pesquero en  términos de superficie,  productos  

principales, volúmenes y valor de la  producción,  su participación en la  

economía estatal, estatus fitozoosanitario y demás elementos  clave que 

limiten o  favorezcan la intervención del PSIA en la Entidad. La información 

deberá proceder de fuentes oficiales, confiables, y estar actualizada. 

 
Una vez  concluida, se revisará y validará por el Representante Estatal 

Fitozoosanitario  y  de Inocuidad en la  Entidad. Los  PS  entregarán el  archivo 

REFIAA para que por su conducto sea compartido a través del SharePoint Estatal 

en  la   carpeta  08.     Evaluación  /   03.   Entregables/Entregables preliminares. 

 
Producto: 

 Propuesta del primer capítulo del informe estatal. 
 

 
 

Etapa 2. Actividad 11. Aplicación de Instrumentos de Colecta de Información. 
 
 

Propósito: Realizar la  colecta de información utilizando los  métodos e 

instrumentos proporcionados por la UCE. 
 

Mecánica: 
 

Las  actividades corresponden a la  etapa de ejecución;  en ella se desarrolla 

la parte medular de colecta de información,  con la  cual  una vez   procesada  

y calculados  los   indicadores,  se podrá dar respuesta  a  las   interrogantes 

de investigación sobre la intervención de las campañas o los proyectos. 

 
Los PS a cargo de las actividades de evaluación aplicarán los distintos 

instrumentos proporcionados por la UCE  dirigidos a los  tres diferentes actores 

del PSIA 2022: los  dueños de las  UP  atendidas de las  acciones de los  proyectos, 

el personal de las Instancias Ejecutoras y el personal de las Representaciones  

Estatales Fitozoosanitarias  y de Inocuidad Agroalimentaria del SENASICA,  como 

actores principales involucrados en la operación de los proyectos. 
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En  el Cuadro 6 se detallan los  instrumentos de colecta de información y el 

tipo de entrevistado a quien va dirigido de acuerdo a su papel  en la  

operación del PSIA 2022, y el objetivo relacionado a las  preguntas de 

investigación que busca responder. Estos instrumentos serán 

proporcionados por la UCE  a través de los representantes estatales y 

albergados en la carpeta de Formatos de evaluación del SharePoint estatal. 
 
 

Cuadro 6. Instrumentos de Colecta de Información 
 

Instrumento Dirigido a Tipo de pregunta de investigación a responder 

 
Cuestionario 

Campañas 

Fitosanitarias 

 
Propietarios de las  UP 

atendidas a través de los 

proyectos Fitosanitarios 

a)   Caracterización de la población objetivo de los 

componentes y subcomponentes dentro de la 

muestra en la entidad. b) Efectos de la Intervención 

c)  Identificación   de  las    Fortalezas  y   áreas de 

oportunidad. 

 
Cuestionario 

Campañas 

zoosanitarias 

 
Propietarios de las  UP 

atendidas a través de los 

proyectos Pecuarios 

a)   Caracterización de la población objetivo de los 

componentes y subcomponentes dentro de la 

muestra en la entidad. b) Efectos de la Intervención 

c)  Identificación   de  las    Fortalezas  y   áreas de 

oportunidad. 

Cuestionario a 

beneficiarios 

Campañas 

Acuícolas y 

Pesqueras 

 
Propietarios de las  UP 

atendidas a través de los 

proyectos Acuícolas 

a)   Caracterización de la población objetivo de los 

componentes y subcomponentes dentro de la 

muestra en la entidad. b) Efectos de la Intervención 

c)  Identificación  de  las    Fortalezas  y   áreas de 

oportunidad. 
 

Cuestionario a 

beneficiarios 

Inocuidad 

Agrícola 

 

Propietarios de las  UP 

atendidas a través de los 

proyectos de Inocuidad 

Agrícola 

a)  Caracterización  de la  población atendida  del 

componente y proyecto dentro de la muestra en 

la entidad.  b)  Efectos de la  Intervención.  c) 

Identificación  de las   Fortalezas y  áreas de 

oportunidad. 
 

Cuestionario a 

Beneficiarios 

Inocuidad 

Pecuaria 

 

Propietarios de las  UP 

atendidas a través de los 

proyectos de Inocuidad 

Pecuaria. 

a)   Caracterización de la población objetivo de los 

componentes y subcomponentes dentro de la 

muestra en la entidad. b) Efectos de la Intervención 

c)  Identificación   de  las    Fortalezas  y   áreas de 

oportunidad. 

Cuestionario a 

beneficiarios 

Inocuidad 

Acuícola y 

Pesquera 

 

Propietarios de las  UP 

atendidas a través de los 

proyectos de Inocuidad 

Acuícola y Pesquera. 

a)   Caracterización de la población objetivo de los 

componentes y subcomponentes dentro de la 

muestra en la entidad. b) Efectos de la Intervención 

c)  Identificación   de  las    Fortalezas  y   áreas de 

oportunidad. 

Entrevista a 

REFIAA 
Representantes          Estatales 

Fitozoosanitarios         y           de 
a) Efectos de la intervención. b) Fortalezas, áreas de 

oportunidad y acciones de mejora. 
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Instrumento Dirigido a Tipo de pregunta de investigación a responder 

 Inocuidad       Agropecuaria      y 

Acuícola en la Entidad. 
 

Entrevista a 

Instancia 

Ejecutora 

Instancias    Ejecutoras   de   los 

Proyectos del PSIA  en 2022. 
a) Efectos de la intervención. b) Fortalezas, áreas de 

oportunidad y acciones de mejora. 

 
 

Previo al levantamiento de campo, los  PSP deberán validar, junto con la IE 

que las  unidades seleccionadas fueron efectivamente atendidas durante 

el ejercicio fiscal, con la finalidad de optimizar tiempo y recursos. 

 
El proceso de aplicación de cuestionarios a dueños de las UP se llevará a cabo 

una vez aprobado el plan de trabajo de campo, visitando a los 

entrevistados a su lugar de origen; para corroborar el levantamiento se 

deberá tomar evidencia fotográfica del mismo, mediante uso de 

aplicaciones como: GPS Map Camera Lite, GPS  Map Camera entre otras, las  

cuales además de la fotografía incluyen la georreferencia en la imagen. 

(Figura 6). 

 
Figura 6 Ejemplo de fotografía con estampado y configuración de georreferencia en la Aplicación GPS  Map 

Camera Lite 

 
 

 

Una vez  concluida la actividad los PS entregarán el anexo fotográfico a la REFIAA 

para que por su conducto sea compartido a través del SharePoint Estatal en 
la carpeta 08.  Evaluación / 03. Entregables/Entregables 
preliminares/Evidencia_Iniciales del PS.  Este anexo es un conjunto de archivos 
JPG individuales (uno por cada cuestionario aplicado); el nombre de cada archivo 
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debe contar con folio de identificación (asignado por la UCE durante la selección 
de la muestra), y el número del proyecto específico; por ejemplo (ID4151911PE15). 

 
Los     cuestionarios   aplicados   debidamente    respondidos,    así     como   los 

instrumentos de entrevistas de personal de la  IE y de la  REFIAA, quedan bajo 

resguardo y archivo de los REFIAA. 

 
Las entrevistas a actores involucrados se realizarán, en primera instancia, a 

través de un formulario en línea para ajustarse a los  tiempos de los  

operadores de los distintos proyectos. Los Prestadores de servicio darán 

seguimiento a la actividad, y dado el caso que no todos los  formularios hayan 

sido respondidos, realizarán las  entrevistas presenciales con el Personal 

faltante, para contar con elementos de análisis suficientes. 

 
Productos: 

 Cuestionarios aplicados a dueños de las  UP en físico,  conforme el 

tamaño de muestra calculado. 
 Anexo fotográfico (PDF) de evidencias de levantamiento. 
 Entrevistas realizadas a personal de la IE y de la REFIAA. 

 

 
 

Etapa 2 Actividad 12. Reportes de avance con frecuencia quincenal. 
 
 

Propósito: Monitorear el progreso en la aplicación de cuestionarios a los 

dueños de las UP beneficiadas por el PSIA 

 
Mecánica: Los  PS  a cargo del trabajo de aplicación de cuestionarios, realizarán 

un reporte de avance de levantamiento con frecuencia quincenal a partir de 

la primera quincena de noviembre hasta concluir las actividades de 

levantamiento en campo,  dicha actividad se realizará conforme el  Formato 

A 12. “Reporte  de Avance  evaluación   2022”    en  donde  se  deberá  registrar 

el   avance  acumulado quincenalmente  por prestador y  por proyecto. Una 

vez   elaborado se deberá enviar al Representante Estatal y a la UCE a través de 

un formulario en línea. 

 
Producto: 

 Reporte  de  avance  de  levantamiento   concentrado  con  

frecuencia quincenal, de los avances en las actividades de campo a 

cargo de los PS. 
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Etapa 2. Actividad 13. Captura de Información. 
 
 

Propósito: Construir la base de datos de la información recabada en campo 

para su procesamiento y análisis. 

 
Mecánica: Los  PS deberán capturar en el instrumento designado por la UCE, la 

información recabada en cada cuestionario.  Para ello,  antes de este 

proceso, estos deberán ser revisados con el  fin  de evitar discrepancias u 

omisiones de información que impidan el correcto procesamiento de ésta. 

 
Una vez  concluida, se revisará y validará por el Representante Estatal 

Fitozoosanitario y de Inocuidad en la Entidad. Los  PS  entregarán el archivo a la 

REFIAA para que por su conducto sea compartido a través del SharePoint Estatal 

en  la   carpeta  08.  y  Evaluación /   03.   Entregables/Entregables preliminares. 

 
Producto: 

 Un archivo de Excel con la totalidad de la información recabada para 

cada tipo de cuestionario aplicado. 
 

 
 

Etapa 2. Actividad 14. Cálculo de Indicadores de cuestionarios aplicados. 
 
 

Propósito:  Procesar  la   información recabada  en  campo  para  analizar los 

principales resultados del PSIA en el ejercicio fiscal 2022. 

 
Mecánica:  Una vez   capturados y  revisados los   cuestionarios aplicados a los 

dueños de las UP beneficiadas por el PSIA, se procederá a hacer el cálculo de los 

indicadores diseñados para dar respuesta a las  preguntas de investigación. 

 
Para ello, los PS realizarán el cálculo conforme la información proporcionada por 

la UCE, es decir, los métodos de cálculo. 

 
Una vez  concluido, se revisará y validará por el Representante Estatal 

Fitozoosanitario  y  de Inocuidad en la  Entidad. Los  PS  entregarán el  archivo 

REFIAA para que por su conducto sea compartido a través del SharePoint Estatal 

en  la   carpeta  08. Evaluación  /   03.   Entregables/Entregables preliminares. 
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Producto: 

 Un  archivo Excel que contenga la memoria de cálculo de indicadores por 

cada tipo de cuestionario aplicado 
 

 
 

Etapa 3. Actividad 15. Análisis de la Gestión. 

Propósito:  Realizar un análisis derivado de la  información documental  sobre la 

operación del Programa en la Entidad. 

 
Mecánica:  El  PS   realizará un  análisis integral de información,  derivado de los 

productos la  primera etapa, la  información de cumplimiento de metas 

físicas, financiera  y  técnica de  los   programas que  han  reportado por las   

instancias ejecutoras, así  como de las  percepciones captadas en las  entrevistas a 

IE y REFIAA, con el fin  de contrastar los  niveles de cumplimiento de los  

componentes frente a sus propias expectativas. 

 
El análisis presentado en este apartado debe ir  encaminado a los  objetivos y 

la normatividad técnica en materia de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, con el 

fin de medir los  avances operativos para la  conservación y  mejora  de la  

situación sanitaria y la inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera en el 

estado. 

 
Una   vez    concluido,   se   revisará  y    validará  por   el   Representante   Estatal 

Fitozoosanitario  y de Inocuidad en la  Entidad. Los  PS  entregarán el  archivo a la 

REFIAA para que por su conducto sea compartido a través del SharePoint Estatal 

en la carpeta 08. Evaluación / 03. Entregables/Entregables preliminares. 

 
Producto: 

 Documento de análisis de la gestión del PSIA en 2022. 
 
Etapa 3. Actividad 16 Análisis de la información de resultados inmediatos de la intervención 
del PSIA en la Entidad. 

 
 

Propósito:  Realizar un  análisis la   información  recolectada a  través de  los 

cuestionarios aplicados a dueños de las  Unidades de Producción Atendidas 

de manera integral, de manera imparcial y objetiva que permita dar 

respuesta a las preguntas  de investigación mediante un enfoque de 

análisis cuantitativo y cualitativo. 
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Mecánica: En  el  caso de la  información de campo se realizará  una valoración 

integral y contextual de los resultados del PSIA durante el ejercicio fiscal 2022 

en cada entidad, a partir del cálculo de indicadores por proyecto. 

 
Bajo este escenario, no será suficiente con que los  PS  muestren los  cálculos 

de los indicadores y el análisis estadístico de las  variables seleccionadas: el 

esfuerzo habrá de orientarse a fundamentar los argumentos presentados. 

 
Una vez concluido, se revisará y validará por el Representante Estatal 

Fitozoosanitario  y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola en la  Entidad. Los  PS 

entregarán el archivo a la REFIAA para que por su conducto sea compartido 

a través del SharePoint Estatal en la carpeta 08. Evaluación/03. 

Entregables/Entregables preliminares. 

 
Productos: 

 Documento de análisis de resultados inmediatos  de la  intervención del 

PSIA. 
 

 
 

Etapa 3. Actividad 17 Integración y Entrega de Productos Finales de la Evaluación del PSIA 
2022 

 
 

Propósito:  Que los  Prestadores  de Servicio entreguen en tiempo y forma 

las actividades derivadas de sus actividades, empatadas con las etapas de 

desarrollo del proceso y su área de competencia, así como el informe final de 

Evaluación y su presentación ejecutiva. 

 
Mecánica: Con base en los entregables de cada una de las actividades 

anteriores se realizará por Entidad Federativa la entrega formal de los   

productos de la evaluación,  para ello se deberá integrar el  documento final 

del Informe de Evaluación del PSIA de acuerdo a lo estipulado en el apartado 

IX y a partir de ahí el diseño de una presentación ejecutiva para la difusión 

de los resultados más relevantes de la intervención. 

 
En  el  caso de la  información de campo se realizará una valoración integral y 

contextual  de los  resultados del PSIA  durante el  ejercicio  fiscal 2022 en cada 

entidad, a partir del cálculo de indicadores por proyecto. 
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Es pertinente recordar que no es suficiente con que los PS muestren los 

cálculos de los indicadores y el análisis estadístico de las variables 

seleccionadas; por el contrario, es necesario fundamentar los argumentos 

presentados. 

 
Una vez  concluido, se revisará y validará por el Representante Estatal 

Fitozoosanitario  y de Inocuidad Agropecuaria y Acuícola en la  Entidad. Los  PS 

entregarán el archivo a la REFIAA para que por su conducto sea compartido 

a través del SharePoint Estatal en la  carpeta 08. Evaluación / 03. 

Entregables/Entregables preliminares. 

 
Productos: 

 Acta de entrega recepción firmada de los  productos de la evaluación. 

 Productos generados a partir de las   actividades enumeradas en 
este apartado y al listado en el formato de acta de entrega recepción ya 
sea en físico o digital, según sea el caso. 
 Productos revisados depositados en la carpeta del SharePoint Estatal 

de acuerdo a lo solicitado por la UCE 
 Informe de Evaluación 2022 conforme  lo  establecido en el apartado 

IX. 
 

 
 

IX.    INFORME DE EVALUACIÓN 2022. 
 
 

Este proceso forma parte de la  Etapa 3  o  etapa de integración y consiste en 

la elaboración  del  documento   final que  incluya el   análisis en  conjunto  de  

la información obtenida como producto de cada una de las  actividades de las  

etapas anteriores. 

 
El informe constituye el entregable  final del proceso y deberá reflejar el  

contexto estatal donde se desarrollaron las actividades, cómo se llevó a cabo la 

operación de las  campañas y los  resultados inmediatos de la intervención del 

PSIA en el Estado en el 2022. 

 
Para  la   elaboración de  este  documento  se  proporcionará el   Guion  para  

la elaboración del Informe de Evaluación 2022. 

 
Cabe indicar que no será aceptable la reproducción textual de fragmentos de 

estos Términos  de  Referencia. Por otro  lado,  tampoco se considerará 

aceptable la reproducción de fragmentos de textos de investigación científica o 

de divulgación 
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sin   dar créditos al  autor, y  sin   la  interpretación de estos en el  contexto  de 

las reflexiones de la Evaluación. 

 
Es necesario aclarar que esta estructura constituye un marco de referencia con 

los elementos mínimos que el informe debe incluir, sin embargo, se da la 

libertad de que los PS integren elementos que, desde su experiencia, contribuyan 

a los análisis, las reflexiones y las  aportaciones presentadas. 

 
1. Introducción 

 
En la introducción deberá estar elaborada con una extensión máxima de 2 

cuartillas se deberá hacer una exposición global y secuenciada del contenido del 

informe. Se sugiere reflexionar sobre la importancia de la política pública en 

materia de Sanidad Fitozoosanitaria e Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y 

Pesquera en la entidad. 

 
1.    Contexto del PSIA. 

 
En  este apartado se espera una descripción del contexto estatal en términos de 

las actividades más relevantes, incluyendo el análisis del sector  

agroalimentario, acuícola y pesquero en la entidad y la definición del problema 

público de la Sanidad en la Entidad; con el fin de situar la intervención del 

programa y su importancia en cuanto a la atención de la problemática estatal. 

 
3. Análisis de la Gestión por Componente. 

 
El  propósito de este apartado es contrastar los niveles de cumplimiento de 

los componentes frente a sus propias expectativas. Específicamente, medir los 

avances para la conservación y mejora de la situación sanitaria y la inocuidad 

agroalimentaria, acuícola y pesquera en el estado; a través de la revisión de 

metas programadas, su nivel de cumplimiento, eficiencia en el uso de recursos, 

entre otros. 

 
4. Análisis de resultados por materia de atención 

 
Este apartado será realizado a partir de la información obtenida en los 

cuestionarios aplicados a  la   población objetivo, que  ayude  a  responder  las   

preguntas de investigación en materia de caracterización e intervención del 

programa  y  la identificación  para cada uno de  los   Componentes,  sus  

fortalezas y  áreas de oportunidad. 
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5. Análisis global de la intervención 
 

En  esta sección se deberá hacer una valoración general del  PSIA,  resaltando 

las conclusiones acerca de la efectividad del Programa en la entidad, con énfasis 

en las fortalezas y áreas de oportunidad detectadas durante su aplicación, así 

como en las acciones de  mejora   recomendables  conducentes  a  la   mejora   

continua  del Programa, con base en lo siguiente: 

 
Conclusiones. Comprenderán una serie de reflexiones sobre el nivel de 

cumplimiento de los  objetivos,  las  metas y las  acciones de la  intervención en 

la entidad, los  efectos sobre la población atendida, la atención del problema 

público, los avances, las limitaciones y las áreas de oportunidad. 

 
Recomendaciones.  Deberán derivarse de los  hallazgos del  proceso además 

de constituirse como un elemento con aportación adicional para la mejora 

sustantiva de los resultados del Programa. 

 
6. Literatura consultada 

 
El   listado  de  literatura  consultada  deberá  incorporar todas  las    fuentes 

de información a las  que se haya hecho referencia  en el  documento de 

evaluación; también deberá estar ordenado alfabéticamente y seguir las 

normas APA. 3
 

 
Anexos 

 
Los PS pueden incorporar los anexos que consideren pertinentes para profundizar 

en la presentación de los resultados.  Los  anexos que se incluyan,  deben estar 

identificados, incluir su fuente, y presentarse de manera secuenciada; además 

de contar con su referencia dentro del texto del informe. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3  Estas normas pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: 

https://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-

formato- apa 

https://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa
https://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa
https://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-formato-apa
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X.    CONSIDERACIONES FINALES 
 
 

La   UCE   será  la   encargada  de  dar acompañamiento en  la   realización de  las 

actividades, por lo que convocará a los PS y a la REFIAA a reuniones de capacitación 

que fortalezcan los conocimientos de los PS. 

 
El  canal de comunicación  entre el  área de evaluación de la  UCE  y  los  PS,  para 

atención a dudas, será, primordialmente, un foro de atención. Las claves de 

acceso a este medio se darán a conocer a los PS contratados para la  

realización de las actividades de Evaluación vía  correo  electrónico  dirigido a  las 

direcciones proporcionadas en sus Registros de validación (una vez que se haga 

de conocimiento quienes son los candidatos seleccionados, dentro de aquellos 

que cumplen con los requisitos técnicos). En caso de ser necesario los PS podrán 

enviar su consulta a los correos electrónicos enunciados en cada uno de los  

instructivos que les  sean proporcionados. 

 
Todos los  PS  a cargo de las  actividades de Evaluación del PSIA  están sujetos a 

evaluación. En este proceso se considerará la c alidad y oportunidad de los 

productos de cada etapa, las actividades en las que participaron, la calificación del 

informe emitida por la REFIAA y por la UCE, así como del resultado de la Cédula de 

Evaluación del Desempeño de Prestadores de Servicios Profesionales e Integrales 

con cargo a Gastos de Operación, contenida en los  Criterios para la Elaboración 

de los Programas de Trabajo para la ejecución de Gastos de operación 

correspondientes a  los  recursos  federalizados  del  anexo  11.1   del Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio 2022. 



 

 

 

 

Términos de Referencia para el Evaluación del Programa  

Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2022 
 

 
 

XI.    CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Las actividades del Evaluación se llevarán a cabo conforme la programación siguiente: 
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XII.    ANEXOS 
 

Anexo 1 Preguntas de Investigación para el Evaluación del PSIA 
2022. 

La evaluación de los tres componentes objeto de estudio (I. Vigilancia Epidemiológica 

de Plagas y  Enfermedades  Fitozoosanitarias,  II. Campañas  Fitozoosanitarias y  III. 

Inocuidad Agroalimentaria,  Acuícola  y Pesquera) se realizará  en el  contexto de los 

objetivos de política pública que se busca alcanzar. 
 
 

Preguntas de Investigación  del Componente I. Vigilancia Epidemiológica de Plagas y Enfermedades 

Fitozoosanitarias del PSIA  2022 
 

Tipo de 

preguntas 
 

Preguntas de investigación 
 

Fuentes de información 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 

¿Cuáles fueron  las  actividades  de Vigilancia 

Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios 

comprometidas en los   Planes de  Trabajo y  sus 

metas  para monitorear y  prevenir  las   plagas   

y enfermedades  no presentes  en  un  área y  

que afectan a la producción agrícola, pecuaria, 

acuícola y   pesquera?  (vigilancia,   cobertura,   

exploración, rutas de trampeo, rutas de 

vigilancia, parcela centinela,  planta centinela,  

muestreo, punto de observación permanente y 

fortalecimiento) 

 
 
 

 
Revisión documental de los 

programas de trabajo y de 

Cédulas  de  Evaluación 

(Formatos de Excel) con 

información proporcionada 

por la IE 

¿Cuál  fue  el  nivel de cumplimiento de las  metas 

comprometidas en las   actividades de Vigilancia 

Epidemiológica de Riesgos Fitosanitarios 

comprometidas en los  Planes de Trabajo? 

(vigilancia,     cobertura,     exploración, rutas   de 

trampeo, rutas de vigilancia, parcela centinela, 

planta centinela,  muestreo, punto de 

observación permanente y fortalecimiento) 

 
 

Revisión documental de los 

programas de trabajo y de 

Cédulas  de  Evaluación 

(Formatos de Excel) con 

información proporcionada 

por la IE 

 
 
 

¿Qué recursos se asignaron a las  actividades de 

Vigilancia   Epidemiológica   de   Plagas   y 

Enfermedades Fitozoosanitarias en la entidad? 

Revisión documental de los 

programas de trabajo y de 

Cédulas  de  Evaluación 

(Formatos de Excel) con 

información proporcionada 

por la IE 
 
 

¿Qué recursos se ejercieron y fueron destinados 

a distintas actividades de Vigilancia  

Epidemiológica de Plagas y Enfermedades 

Fitozoosanitarias en la entidad? 

Revisión documental de los 

programas de trabajo y de 

Cédulas  de  Evaluación 

(Formatos de Excel) con 

información proporcionada 

por la IE 

¿Cuál es la  ubicación geográfica de los  distintos 

sitios establecidos como parte de las actividades 

de Vigilancia   Epidemiológica  de   Riesgos 

Fitosanitarios? 

 
 

Archivos proporcionados por la 

IE 
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Tipo de 
preguntas 

 

Preguntas de investigación 
 

Fuentes de información 

 ¿La  ubicación  geográfica  de los   distintos  sitios 

establecidos como parte de la  estrategia de 

Vigilancia Epidemiológica guarda congruencia con 

la zonificación fitosanitaria en la entidad? 

 

 
Entrevistas a las  REFIAA 

Revisión Documental 
 
 

¿Cuáles fueron  las  actividades  de Vigilancia 

Epidemiológica de Riesgos Zoosanitarios 

comprometidas en los   Planes de  Trabajo y  sus 

metas? 

Revisión documental de los 

programas de trabajo y de 

Cédulas  de  Evaluación 

(Formatos de Excel) con 

información proporcionada 

por la IE 
 
 

¿Cuál  fue  el  nivel de cumplimiento de las  metas 

comprometidas en las   actividades de Vigilancia 

Epidemiológica de Riesgos Zoosanitarios 

comprometidas en los Planes de Trabajo? 

Revisión documental de los 

programas de trabajo y de 

Cédulas  de  Evaluación 

(Formatos de Excel) con 

información proporcionada 

por la IE 
¿Cuál es la  ubicación geográfica de los  distintos 

sitios establecidos como parte de las actividades 

de Vigilancia   Epidemiológica  de   Riesgos 

Zoosanitarios? 

 
 

Archivos                      Shapefile 

proporcionados por la IE 
¿La  ubicación  geográfica  de los   distintos  sitios 

establecidos como parte de la  estrategia de 

Vigilancia Epidemiológica guarda congruencia con 

la    zonificación en   materia   zoosanitaria  en   la 

entidad? 

 
 
 

 
Entrevistas a las  REFIAA 

 

¿Qué ajustes tendrían que hacerse a la 

Estrategia de Vigilancia Fitosanitaria para atender 

la problemática existente en la entidad? 

 

 
 

Entrevistas a las  REFIAA 
¿Qué ajustes tendrían que hacerse a la 

Estrategia de Vigilancia Zoosanitaria para 

atender  la problemática existente en la entidad? 

 
 

Entrevistas a las  REFIAA 
 

Preguntas de investigación para analizar los resultados inmediatos de intervención del Componente II. 

Campañas Fitozoosanitarias del PSIA  2022. 
 

 

Tipo de pregunta 
 

Preguntas de investigación Fuentes                de 

información 
 

 
Gestión 

Actividades realizadas 

por  el  Componente  II 

del PSIA  2022 en la 

entidad, análisis del 

ejercicio presupuestal y 

resultados globales 

de la intervención 

¿Qué plagas y enfermedades afectan la 

producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera 

en la entidad? 

Revisión documental 

de los   programas de 

trabajo y  de Cédulas 

de  Evaluación 

(Formatos   de  Excel) 

con información 

proporcionada  por  la 

IE 

Resultados de los 

indicadores de 

actividades de la  MIR 

del       PSIA          2022 

¿Cuál   es  el   valor  económico  de  la   producción 

agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera en la 

entidad? 
¿Cuál  es  la   superficie  de  las   distintas zonas de 

sanidad fitozoosanitaria en la entidad, en función 

de la   presencia de  las   plagas  y  enfermedades  

que afectan la  producción agrícola, pecuaria, 

acuícola  y pesquera? 

 
¿Qué recursos se asignaron a las actividades dirigidas 

al control, la protección y la erradicación de plagas 

y 
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Tipo de pregunta 
 

Preguntas de investigación Fuentes                de 

información 
 enfermedades que afectan a la producción 

agrícola, pecuaria, acuícola y  pesquera en la  

entidad? (Componente II) 

Padrones              de 

beneficiarios 

¿Qué  recursos  se  ejercieron   en  las    actividades 

dirigidas al control, la protección y la erradicación de 

plagas y enfermedades que afectan a la 

producción agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera? 
¿Qué actividades dirigidas al control, la protección y 

la   erradicación  de  plagas  y   enfermedades   

que afectan a la producción agrícola, pecuaria, 

acuícola y pesquera se realizaron? 
¿Cuántas   UP  se   atendieron   en   el    marco   del 

Componente en las distintas Campañas y Proyectos? 

¿Cuál es la superficie atendida? 

Existen Zonas con estatus  fitosanitario  reconocido, 

en caso positivo mencionar cuáles son. 
8. ¿Hubo algún cambio en el estatus sanitario en 

la entidad? 

De ser negativa la respuesta y para estatus 
diferentes 

a zonas libres, ¿Existió la reducción de los  niveles de 

infestación de las  plagas atendidas? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterización de la 

población atendida  del 

Componente II del PSIA 
2022 

¿Cuál  es el  perfil  sociodemográfico  de  los 

Productores   en   las      áreas   de    atención   del 

Componente II del PSIA  2022? (género, edad, 

propiedad de la  tierra, origen etnolingüístico, nivel 

educativo, seguridad alimentaria, Índice de Rezago 

Social en su localidad) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionarios    a 

dueños de las  UP 

atendidas por el  PSIA 
2022 

¿Cuáles son  los   principales productos  en  las   UP 

atendidas por el Componente II del PSIA 2022? 
¿Qué nivel de producción tienen las  UP 

atendidas por el Componente II del PSIA 2022? 
6. ¿Qué otras actividades no agropecuarias les 

permiten generar ingresos a los  dueños de las  

UP atendidas por el Componente II del PSIA? 
¿Cuáles son  los   costos  de  producción  unitarios  y 

totales en las  UP atendidas por el Componente II 

del PSIA 2022? 
¿Cuáles son los precios de venta unitarios y totales 

en las UP atendidas por el Componente II del PSIA 

2022? ¿Qué nivel de acceso a los  mercados y canales 

de comercialización   tienen  los    dueños  de  las    

UP atendidas por el PSIA 2022? 
¿Cuáles son los  principales problemas sanitarios de 

producción que los  dueños de las  UP atendidas 

por el Componente II enfrentaron? 
 

Efectos         de          la 

intervención 

¿Los dueños  de las   UP atendidas  dentro  del 

Componente  II  consideran que  las   acciones  del 

Programa les  ayudan a disminuir esa problemática? 

 
Cuestionarios            a 

dueños   de   las     UP 
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Tipo de pregunta 
 

Preguntas de investigación Fuentes                de 

información 
(Componente      II     del 

PSIA 2022) 
¿Qué nivel de satisfacción tienen los  dueños de 

las UP beneficiadas  por  el  Componente II  sobre 

las acciones efectuadas con el PSIA 2022? 

atendidas por el  PSIA 

2022 

 
¿Cuál es el beneficio económico (expresado por el 

valor de la  producción) de realizar  las  acciones de 

control,  protección y en su caso, la  erradicación 

de plagas y  enfermedades que afectan la  

producción agrícola, pecuaria y acuícola en la 

entidad? 

Revisión documental 

de los   programas de 

trabajo y  de Cédulas 

de  Evaluación 

(Formatos de Excel) 

con información 

proporcionada  por  la 

IE 

¿Hay  diferencias  estadísticamente    significativas 

entre el nivel de la producción, el costo unitario de 

la producción y el valor unitario de la producción en 

el mercado en las  UP beneficiadas por el 

Componente II  (clasificadas  por su tamaño) que  

están  en  las diferentes zonas en la entidad? 

 
 
Cuestionarios    a 

dueños de las  UP 

atendidas por el  PSIA 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalezas, áreas de 

oportunidad y acciones 

de mejora  del 

Componente II del PSIA 

2022 

¿Qué áreas de oportunidad enfrentó  el  proceso 

de instrumentación del Componente II del PSIA  

2022 para realizar las  acciones de control, 

protección y en su caso, la  erradicación de plagas 

y enfermedades que  afectan   a  la   producción  

agrícola,   pecuaria, acuícola y pesquera en la 

entidad? 

 
Cuestionarios   a   las 

REFIAA 

 
Cuestionarios            a 

Instancias Ejecutoras 

¿Cuáles son las   fortalezas  en el  proceso de 

instrumentación del Componente II del PSIA  2022 

para realizar las  acciones de control, protección y 

en su caso, la  erradicación de plagas y 

enfermedades que  afectan   a  la   producción  

agrícola,   pecuaria, acuícola y pesquera en la 

entidad? 

 
 
 

 
Cuestionarios   a   las 

REFIAA 

¿Qué acciones de mejora  se deben efectuar  

para mejorar  el  proceso de  instrumentación  del 

Componente  II  del  PSIA   2022  para  realizar   las 

acciones de  control,  protección  y  en  su  caso, la 

erradicación de plagas y enfermedades que 

afectan a  la    producción   agrícola,   pecuaria,   

acuícola    y pesquera en la entidad? 

 
 
 

 
Evaluador,  con   base 

en los  hallazgos del 

proceso 
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Preguntas de investigación para analizar los resultados del Componente III. Inocuidad Agroalimentaria 

del PSIA  2022. 
 

 

Objetivo 
 

Preguntas de investigación Fuentes de 

información 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestión 

Actividades realizadas 

por el  Componente III 

del PSIA  2022 en la 

entidad, análisis del 

ejercicio presupuestal 

y resultados globales 

de la intervención 

¿Qué medidas se implementaron para la 

reducción y prevención de contaminantes físicos,  

químicos  y biológicos en las   unidades de 

producción o procesamiento  primario de  

productos  vegetales, pecuarios, acuícolas y 

pesqueros? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Revisión     documental 

de  los    programas de 

trabajo y de Cédulas de 

Evaluación    (Formatos 

de          Excel)         con 

información 

proporcionada por la IE 

Resultados      de      los 

indicadores             de 

actividades de  la   MIR 

del         PSIA            2022 

Padrones                 de 

beneficiarios 

¿Cuál  es  el  valor económico  de  la   producción 

agrícola,  pecuaria,  acuícola  y  pesquera de 

exportación en la entidad? 
¿Cuáles son los principales cultivos y especies objeto 

de atención con implementación  de Sistemas 

de Reducción de Riesgos de Contaminación y 

Buenas prácticas en la  entidad y  cuáles son sus 

características? 
 

¿Cuál   es  el   valor económico  de  la   producción 

agropecuaria, acuícola y pesquera en la entidad? 
¿Cuál   es  el   valor  económico  de   los    distintos 

productos  agropecuarios  y   acuícolas  con 

certificación en la entidad y cuáles son sus 

destinos principales? 
¿Qué recursos se asignaron a las  distintas 

medidas de  reducción y   prevención de  la   

presencia  de contaminantes físicos, químicos y 

biológicos en las unidades de producción o 

procesamiento primarios de productos vegetales, 

pecuarios, acuícolas y pesqueros en la entidad? 
¿Qué recursos se ejercieron en la  

implementación de las  distintas medidas de 

reducción y prevención de la presencia de 

contaminantes físicos, químicos y biológicos en las   

unidades de producción o procesamiento  

primario de  productos  vegetales, pecuarios, 

acuícolas y pesqueros en la entidad? 
¿Cuántas UP o unidades de procesamiento 

primario de productos vegetales, pecuarios, 

acuícolas y pesqueros se atendieron en el  

marco del Componente? 
¿Cuáles son  los   volúmenes de  producción 

alcanzados en  las    UP  de  productos  vegetales, 

pecuarios, acuícolas y pesqueros que se 

atendieron en el marco del componente? 
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¿Cuántos  puntos  de  verificación  existen   en   la 

entidad? 

Revisión del Sistema de 

Información      de 

Acciones Sanitarias y de 

los    Programas de 

trabajo 
 

 
¿Qué porcentaje  de cargamentos de alto 

riesgo sanitario  fueron   detectados  del  total   

de inspecciones realizadas en la Entidad? 

Revisión del Sistema de 

Información      de 

Acciones Sanitarias y de 

los    Programas de 

trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caracterización de la 

población atendida 

del Componente III del 

PSIA 2022 

¿Cuál  es el  perfil  sociodemográfico  de los 

Productores atendidos por el  Componente III 

del PSIA  2022? (género,  edad, propiedad de la  

tierra, origen etnolingüístico,  nivel educativo,  

seguridad alimentaria, Índice de Rezago Social en 

su localidad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionarios a 

dueños de las  UP 

atendidas por el PSIA 

2022 

¿Cuáles son las  características de las  UP o  de las 

unidades de procesamiento primario de 

productos vegetales,  pecuarios,  acuícolas  y  

pesqueros atendidas (tamaño, nivel de 

producción, productos, nivel de tecnificación) 

dentro del Componente III del PSIA 2022? 
¿Cuáles son los  principales productos en la  UP o 

Unidad de procesamiento primario de 

productos vegetales,  pecuarios,  acuícolas  y  

pesqueros atendidas por el Componente III del 

PSIA? 
¿Qué nivel de producción tienen las  UP o Unidades 

de procesamiento primario del Componente III 

del PSIA 2022? 
¿Cuáles son los  costos  de  producción  unitarios y 

totales  en las   UP  o  unidades de 

procesamiento primario atendidas por el  

Componente III del PSIA 

2022? ¿Cuáles son los  precios de venta unitarios y 

totales en las   UP  y  en las   Unidades de  

procesamiento primario atendidas por el  

Componente III del PSIA 

2022? ¿Qué nivel de acceso a los  mercados y canales 

de comercialización  tienen  los   dueños de las   

UP o unidades de procesamiento primario 

atendidas por el componente III del PSIA 2022? 
¿Cuáles son los  principales problemas sanitarios o 

para la  implementación de los  Sistemas de 

Reducción de Riesgos de Contaminación o Buenas 

Prácticas de producción que los dueños de las  UP 

o unidades de procesamiento primario atendidas 

por los Componentes II o III del PSIA 2022 

enfrentaron? 
 

Efectos         de         la 

intervención 

¿Los dueños de las  UP consideran que las  acciones 

del Componente  III  del Programa  les   ayudan  a 

disminuir esa problemática? 

Cuestionarios a dueños 

de las  UP atendidas por 

el PSIA 2022 
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 ¿Qué nivel de satisfacción tienen los  dueños de 

las UP y  de las  unidades de procesamiento 

primario beneficiadas  por  el   Componente  III   

sobre  las acciones efectuadas con el PSIA 2022? 

 

¿Cuál es el beneficio económico (expresado por el 

valor  de   la     producción  de   exportación) de 

instrumentar las   medidas para la  reducción y  la 

prevención  de  la    presencia  de  

contaminantes físicos,  químicos y  biológicos en  

las   unidades de producción o procesamiento 

primario de productos vegetales,  pecuarios,  

acuícolas  y  pesqueros  en la entidad? 

 
Revisión     documental 

de  los    programas de 

trabajo y de Cédulas de 

Evaluación    (Formatos 

de          Excel)         con 

información 

proporcionada por la IE 

¿Hay  diferencias  estadísticamente   significativas 

entre el nivel de la producción, el costo unitario de 

la producción y el valor unitario de la producción 

en el mercado en las  UP que cuentan  con 

certificación según el tiempo de certificación 

(categoría menos de un año, entre 1 y 3 años, más 

de tres años)? 

 
 

 
Cuestionarios a 

dueños de las  UP 

atendidas por el PSIA 

2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortalezas, áreas de 

oportunidad y 

acciones de mejora 

¿Qué áreas de oportunidad enfrentó el proceso 

de instrumentación del Componente III del PSIA  

2022 para realizar acciones para la implementación 

de los Sistemas  de  Reducción   de  Riesgos  de 

Contaminación o Buenas Prácticas en la producción 

agrícola, pecuaria y acuícola en la entidad? 

 
 
 

 
Cuestionarios    a     las 

REFIAA 
¿Cuáles son las   fortalezas  en el  proceso de 

instrumentación del Componente III del PSIA  2022 

para realizar acciones para la implementación de 

los Sistemas  de  Reducción   de  Riesgos  de 

Contaminación o Buenas Prácticas en la producción 

agrícola, pecuaria y acuícola en la entidad? 

 
 
 

 
Cuestionarios    a     las 

REFIAA 
¿Qué acciones de mejora se deben efectuar 

para mejorar el proceso de instrumentación del 

Componente III del PSIA 2022 para realizar acciones 

para la  implementación de los  Sistemas de 

Reducción de Riesgos de Contaminación o Buenas 

Prácticas en  la   producción  agrícola,  pecuaria   y 

acuícola en la entidad? 

 
 
 

 
Evaluador, con base en 

los    hallazgos    del 

proceso 

 


