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SIGLAS

CURP: Clave Unica de Registro de Poblacién

CV: Curriculum Vitae

DGROP: Disposiciones Generales aplicables a las Reglas de Operaciéon de los
Programasde la Secretaria de Agriculturay Desarrollo Rural

IE: Instancia Ejecutora

INEGI: Instituto Nacionalde Estadistica y Geografia

MIR: Matrizde Indicadores de Resultados

EVALUACION: Evaluacién

OREF: Oficinasde la Representacion en las Entidades Federativas

OPVI: Operacidonde Puntos de Verificacion Interna

PS: Prestadoresde Servicio

PSIA: Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

PUPA: Padron de Unidadesde Produccién Atendidas

RE: Representante estatal

REFIAA: Representaciones Estatales Fitozoosanitarias de Inocuidad Agropecuariay
Acuicola

RFC: Registrofederal de contribuyentes

SADER: Secretaria de Agriculturay Desarrollo Rural

SENASICA: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.
TDR: Términos de Referencia

TIF: Tipo Inspeccién Federal

UCE: Unidad de Coordinaciény Enlace

UP: Unidad de Produccion



PRESENTACION

El presente documento constituye los Términos de Referencia para la
Evaluaciéon del PSIA 2022 (en adelante, TDR). Su disefo se sustenta en los
siguientes instrumentos normativos: 1) Articulo Sexto transitorio del Acuerdo por
el que se dan a conocerlas Reglasde Operacién del Programa Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria de la Secretaria de Agriculturay Desarrollo Rural para el ejercicio
2022 (PSIA), 2) Acuerdo por el que se dan a conocer las disposiciones generales
aplicables a las Reglas de Operacién de los Programas de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Rural (DGROP), y 3) Criterios para la elaboracién de los
programas de trabajo para la ejecucion de gastos de operacidn,
correspondientes a los recursos federalizados del anexo 111 del Decreto de
Egresosde la Federacién para el ejercicio 2022.

El objetivo general de estos TDR es establecer las directrices para el cumplimiento
de las actividades a desarrollar por los Prestadores de Servicios (PS) en la
evaluacion del PSIA 2022 en las Entidades Federativas con cargo a Gastos de
Operacidon en el apartado b), correspondiente a Evaluacion.

En este documento estan plasmados los objetivos, las atribuciones de los actores
involucrados en el proceso, las actividades a desarrollar, la metodologia para la
elaboracién de cada una de las etapas disefladas, los productos a entregar vy
el calendario de actividades.

La evaluacién desde un enfoque externo permitira generar juicios de valor que
contribuyan a mejorar la gestion del programa, y al logro de los resultados
técnicose inmediatosde la intervencidonde los proyectos que integran el PSIA.

Se busca que los actores involucradosy los Prestadores de Servicio a cargo de la
Evaluacién en las Entidades Federativas cuenten con elementos suficientes para
el desarrollo de las actividades que involucra la Evaluacién del PSIA en 2022. En caso
que se realice algun ajuste al contenido de estos TDR los prestadores de servicio
seran notificados via oficio circular a través de las Representaciones Estatales
Fitozoosanitarias y de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del SENASICA.



I. INTRODUCCION

La evaluacidon de los programas publicoses entendido como el proceso mediante el
cual se colecta informacién en forma sistematica de un programa o proyecto,y a
su vez, permite contar con informacién de utilidad a través de datos e
indicadores para orientar a los servidores publicos acerca de los avances en el
logro de los objetivos de una intervencién publica respecto a los resultados
esperados.

Por lo anterior la evaluacién constituye una herramienta clave en el
diseno, la programacioén y la asignacién presupuestal, para lograr los resultados
deseados y mejorar los servicios prestados a la poblacién. Al realizar un
seguimiento efectivo del gasto publico, es posible identificar las politicas mas
adecuadas y mejorar la toma de decisiones sobre los programas
presupuestarios disefiados para tal fin.

La Evaluacién se encarga de analizar si las intervenciones publicas fueron
realizadas adecuadamente. Se aporta informacién util para la ejecucién de
acciones oportunas, que retroalimenten la operacién de los proyectos y los
procesos de toma de decisionescon miras al logrode resultados.

Por lo anterior, se da continuidad al proceso de evaluacidn en 2021;
orientado a evaluarla operacién de los componentes del PSIAen los Estados en
el ejercicio 2022, bajo la supervision de la Unidad de Coordinaciény Enlace (UCE);
con el propdsito de cuantificar sus resultados inmediatos y fortalecer la aplicaciéon
de los mismosen las entidades federativas.

Este trabajo involucra actividades de revision documental, colecta de
informacién socioecondmica y productiva de las Unidades de Produccidon
agricolas, pecuarias, acuicolas y pesqueras atendidas por la bateria de proyectos
de los Componentes |, llyllidel PSIA en 2022.

Se valoraran los resultados e impactos de los proyectos en los ambitos técnico,
social, econdmico y ambiental para contribuir a la mejora continua del disefio y
la operacién del PSIA.

Los productos de las actividades de la evaluacion 2022 seran elaborados por
Prestadores de Servicios, supervisados constantemente porla REFIAA del SENASICA en la
Entidad, y se realizardncon base en el cronograma y las actividades detalladas
en los presentes Términos de Referencia.



Al concluir las actividades, se espera contar con informacién que permita
detectar dreas de mejora en la planeacién, la operaciéon y los resultados
inmediatos de los componentes del PSIA en las Entidades Federativas,
cuantificando a corto y mediano plazo, los cambios derivados de la intervencién
del PSIA en éstas; asimismo, dicha informacién permitird continuar con la
construccién de la memoria histdérica de indicadores socioecondmicos, técnicos y
ambientales, desde elaifno 2019 a la actualidad.

Es pertinente sefalar que, los resultados de la evaluacién seran difundidos con
los distintos actores que colaboran en los Proyectos, con el propdsito de
contribuir a la retroalimentacién y mejora entre las instancias participantes.



Il. MARCO NORMATIVO

El MarcoNormativoen que se fundamenta el procesode evaluacidén interna
estatal se ubica principalmente en los siguientes ordenamientos legales vy
normativos:

Articulos 26 inciso C) y 134 de la Constitucién Politicade los Estados Unidos
Mexicanos;

Articulos 9 y 31, fracciones XVII, XIX, XXXIl de la Ley Orgdnica de la
Administracién Publica Federal;

Articulos 1, 2, 27, 78, 85, 110, 111, de la Ley Federal de Presupuesto vy
Responsabilidad Hacendaria,

Articulos 303, 303 BIS del reglamento de la Ley Federal de Presupuesto vy
Responsabilidad Hacendaria;

Articulos 14y 33 de la Ley Federalde Sanidad Vegetal,

Articulo 94 del reglamento de la Ley Federal de Sanidad Vegetal,

Articulos 58 y 62 de la Ley Federalde Sanidad Animal,

Articulos 276 y 283 delreglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal;

Ley Generalde Pesca y Acuacultura Sustentables, en sus articulos 104, 107, 108,
109 fraccién |, 110y 111
CAPITULO VIII, de la evaluaciéon del desempefio Articulo 26, Fraccién V inciso a)
del Presupuesto de Egresos de la Federaciéon para el Ejercicio Fiscal 2022,
publicado en el Diario Oficialde la Federacién el dia 29 de noviembre de 2021.

En el VI, Numerales 1 al 13, VIl, Numeral 2,
inciso c) VI, IX de los Lineamientos para el Ejercicio de los Gastos de
Operacion de los Programas de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo
Rural 2022 publicados en marzo del 2022.

Articulos 15y 16 del Acuerdo por el que se dan a conocer las Disposiciones
Generales aplicables a las Reglas de Operacién de los Programas de la
Secretaria de Agriculturay Desarrollo Rural publicadas en el Diario Oficial de
la Federacién el 28 de diciembrede 2021;

TITULO Ill. Seguimiento, Supervisién y Evaluacién articulos 37 y 38 del Acuerdo por

el que se dan a conocer las Reglas de Operacién del Programa Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria de la Secretaria de Agriculturay Desarrollo Rural, para

el ejercicio 2022, publicadas en el Diario Oficial de

la Federacion el 23 de

diciembrede 2021,



Numerales 13, 1.4 de los Criterios para la elaboracién de los programasde
trabajo de gastos de operacidn correspondientes a los recursos
federalizados del anexo 11.1 del decreto de presupuesto de egresos de la
federacidon para el ejercicio 2022 publicados en la pagina web del SENASICA
en el mes de abril del 2022.



lll. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA SANIDAD E INOCUIDAD
AGROALIMENTARIA

En este apartado se presenta informacidn sustantiva para entender el proceso
de evaluacién que se realizara para 2022. La informacién contenida permite
conocer los origenes del programa, sus objetivos, componentes, focalizacién vy
cobertura, de manera general;, todos ellos relacionados con los objetivos
generales y especificos incluidosen la Evaluacién del PSIA 2022.

3.1 Antecedentes del Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (PSIA)

Las politicas encaminadas al apoyo en materia de sanidad y a la inocuidad
agroalimentaria tienen sus origenes en el ano 2001 cuando, al amparo de la Ley
de Desarrollo Rural Sustentable, se cred el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASICA). Este acontecimiento dio lugar a la
incorporacion de acciones transversales en apoyo a lasalud animal, la sanidad
vegetal, la sanidad acuicola e inocuidad de alimentos, en el marco del programa
de Alianza para el Campo. A partir del 2002, estas acciones se integraron al
SENASICA al ser un darea de atencidn relevante de esta institucién, y cuya
orientacién fue atender la sanidad e inocuidad como una estrategia para
fortalecer el acceso a mercados nacionales e internacionales de los productos
agropecuariosy pesqueros.

Desde entonces, ha habido un reordenamiento interno de l|la bateria de
programas publicos, cambiando algunas caracteristicas del Programa, pero sin
perder la continuidad de atencidn a los aspectos sanitarios y de inocuidad en
México, como solucién a la problematica que afecta al pais, donde se considera
a la sanidad e inocuidad, una parte medular en la atencién a los problemas de
desarrollo derivados de la presencia de plagas y enfermedades en las unidades
de producciénde los subsectores agricola, pecuario, acuicolay pesquero.

El objetivo de los programas en atencién a la sanidad e inocuidad alimentaria,
desde el Programa de Soporte en 2001, hasta el actual PSIA, ha sido aminorar los
efectos directos e indirectos en la productividad de las unidades de produccién,
mediante la prevencidn o disminucién de los dafios que causan las plagas o
enfermedades de interés cuarentenario o presentes en el pais, asi como a través
de la disminucidon de los riesgos de contaminacion de los alimentos de origen
agropecuario, acuicola y pesquero, en la produccién y el procesamiento
primario; para contribuir a mejorar la competitividad de las cadenas
agroalimentarias, en términos de proveer condiciones fitozoosanitarias e
inocuas adecuadas, y con ello contribuir a asegurar el acceso a mercados
nacionalese internacionales. 9



El PSIA se encuentra alineado a las estrategias prioritarias de la politica sectorial
de Agricultura y Desarrollo Rural en Meéxico para el periodo 2020-2024, que
estan orientadas a alcanzar tres objetivos fundamentales: 1) lograr la
autosuficiencia alimentaria via el aumento de la produccién y la productividad
agropecuaria y pesquera, 2) contribuir al bienestar de la poblacién rural
mediante la inclusién de los productores histéricamente excluidos de las
actividades productivas rurales y costeras, aprovechando el potencial de los
territorios y los mercados locales, y 3) incrementar las practicas de produccién
sostenible en el sector agropecuario y acuicola pesquero frente a los riesgos
agroclimaticos (Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, 2020).

Una condicién necesaria para el cumplimiento de estos objetivos es que
los sistemas de produccién de alimentos dispongan de un manejo adecuado
de la sanidad y se implementen medidas que permitan garantizar la
inocuidad de los alimentos, temas considerados de seguridad nacional en el
Programa Sectorial de Agriculturay Desarrollo Rural 2020-2024.

El Programa Sectorialreconoce el papel fundamental que tiene el SENASICA para
lograr la creacién de sistemas agroalimentarios saludables, pues es el
encargado, entre otras actividades, de conducir las acciones para contribuir a
mantener o mejorar el patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad
agroalimentaria, acuicola y pesquera en las zonas o regiones del pais.

Con este propdsito para el ejercicio 2022 se ha operado el PSIA, instrumento
de politica publica a través del cual el SENASICA promueve diversas acciones
relacionadas con la deteccion de plagas y enfermedades, la operaciéon de
campanas fitozoosanitarias y la implementacion de medidas para reducir o
prevenir la presenciade contaminantes.

3.2 Objetivos del PSIA 2022

El PSIA tiene como objetivo General contribuir a mantener y mejorar el
patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera
en las zonas o regiones del pais.

10



Lo anterior, mediante la ejecucién de proyectos en las zonas o regiones donde
se previenen y combaten plagas y enfermedades que afectan la agricultura,
ganaderia, acuacultura y pesca, asi como de los proyectos correspondientes en
materia de inocuidad.

3.3 Componentes, subcomponentes y proyectos del PSIA en 2022

Los componentes del PSIA 2022 que son sujetos a la evaluaciéon se describen en el

Cuadro 1

Cuadro 1. Componentes, subcomponentes y proyectos del PSIA 2022

I. Componente
Campanas
Fitozoosanitarias.

Produccién para el Bienestar W
prevencién, control o erradicacion
de plagasfitosanitarias.

Componente Subcomponente Proyecto
Subcomponente Vigilancigd a) Vigilancia Epidemioldgica Fitosanitaria.
Epidemioldégica de Riesgos
. Componente Fitosanitarios.
Vigilancia Epidemioldgica
de Plagas y Subcomponente Vigilancida) Vigilancia Epidemioldgica de las
Enfermedades Epidemioldégica de RiesgodEnfermedades o Plagas en Animaleq
Fitozoosanitarias. Zoosanitarios. Terrestres.
b) Vigilancia Epidemiolégica de |las
Enfermedades o Plagas en Organismos
cuaticos
Subcomponente Servicida)  Servicio Fitosanitario.
Fitosanitario en apoyo a |z b) Manejo fitosanitario en apoyo a Id

c)

d)

produccidén para bienestar (Maiz, Frijol
Trigo panificable, Arroz) y otros cultivos
que compartan plagas y enfermedades
con los cultivos de maiz, frijol, trigg
panificabley arroz.
Camparfias de Proteccién Fitosanitarig
(plagas de los citricos, moscas de Ig
fruta, plagas reglamentadas de
aguacate, plagas reglamentadas de
algodonero, langosta, plagas del cafeto
Moko del platano y otras que sean
necesarias de atencidon o en
complementariedad con los Gobiernog
de los Estados.

Operacion de Puntos de Verificacion

control dsg
organismog

Prevencién %
enfermedades
acuicolas.

en

a)
b)
c)

Peces y anfibios
Crustaceos

Moluscos

Control o erradicaciéon de plagas Y
enfermedades zoosanitariag
reglamentadas.

a)

Programas Zoosanitarios en Rumiantes
Campana Nacional
Tuberculosis Bovina
bovis); Campafia
Brucelosis en

Contra E
(Mycobacteriumi
Nacional Contra Ig
los _animales. Cambaiia

11



Componente Subcomponente Proyecto

Nacional para la prevencién y control dg
Rabia en Bovinosy Especies Ganaderag
y la Campaiia Nacional para el Contro
de Garrapata Boophilus spp.

b) Programas Zoosanitarios en Aves
Influenza Aviar.

c) Programas de Abejas; Campansg
Nacional Contra la Varroasis de lag
Abejas.

d) Programa de Eliminacién de Animales
Positivos, Reactores, Expuestos ¥
Sospechosos.

e) Operacion de Puntos de Verificacidon

IIl. Inocuidad Sistemas de Reduccion de Riesgosgg) Inocuidad Agricola
Agroalimentaria, Acuicola [de Contaminacién vy Buenag b) Inocuidad Pecuaria
y Pesquera. Practicas en la produccién agricola . ;
. , c) Inocuidad Acuicolay Pesquera
pecuaria, acuicola y pesquera, Y
procesamiento primario dd

productos acuicolas y pesqueros.

3.4 Alcances

La cobertura del PSIA alcanza todo el territorio nacional, ya que las accionesde los
proyectos estan disefiadas para proteger, mantener o mejorar las condiciones
de sanidad e inocuidad, mediante tareas particulares adecuadas al area de
enfoque, delimitadas por la presencia o ausencia de plagas o enfermedades. Los
estatus sanitarios por sectores se clasifican con base en la zonificaciéon que se
presenta en el Cuadro 2.

Cuadro 2. Clasificacion de estatus porsubsector

Sector Fundamento Legal Clasificaciones de status
Zona bajo control
Aericola Articulo 5. Ley Federal de Zona bajo proteccidon
g Sanidad Vegetal Zonade baja prevalencia
Zona libre
Zonade escasa prevalencia
. Articulo 4. Ley Federal de Zonaen control
Pecuario . R . L.
Sanidad Animal Zonaen erradicacion
Zona libre
Zona libre
, Articulo 110. Ley General de Zonaen vigilancia
Acuicola y .
p Pescay Acuacultura Zonade escasa prevalencia
Rl Sustentables Zona infectada de enfermedades o plagas
de especies acuaticas vivas

12



3.5 Poblacion objetivo

De acuerdo a las Reglasde Operacidon, el area de enfoque del PSIA son las zonas o
regiones del pais que requieren de la aplicacién de medidas para contribuir a

la proteccion,

el

mantenimiento o

la mejora, conforme las condiciones

fitozoosanitarias y de inocuidad agroalimentaria, acuicolay pesquera del pais.

La definiciénde la poblacién objetivo guarda un estrecho vinculocon la naturaleza

del

componente: segtﬁm

su campo de accidon existira una definicion de

poblacién objetivo diferente. Las definiciones de poblacién objetivo para cada
componente se enuncian en el Cuadro 3.

Cuadro 3 Definicion de poblacion objetivo porcomponente y subcomponente

Componente / Subcomponente

Poblacién objetivo

Subcomponente | de | Sitios de riesgos, o cultivos estratégicos que se
_ g " :: Vigilancia Epidemioldgica de | encuentren bajoriesgode plagas de caracter emergente,
g o ] % 'g Riesgos Fitosanitarios cuarentenaria o bajo control oficial con base en Ia
5 ‘'S :En :g ‘é — : norjmatividad nacional e ir}ternacionalgolicable .
g‘_%% C o 8 Subcomponente Il Vigilancia | Unidades de produccién de abejas, aves, bovinos,
g.@ é £ g o| Epidemioldgica de Riesgos | camarones, cerdos, ovinos, caprinos, truchas, tilapias vy
o > 0 2 2 Zoosanitarios anfibios, que se encuentren bajo riesgo de plagas y
o -.g_ S é’ enfermedades, seleccionadas con base en un
w * tamafo minimo de muestra.
Subcomponente | Servicio | Superficie, o sitios o unidades de produccién en las
fitosanitario en apoyo a la| cuales se implementen medidas fitosanitarias con la
Produccién para el | finalidad de contribuir a mantener o mejorar el estatus
" Bienestar vy prevencion, | fitosanitario con respecto a las plagas que afecten a los
zg control o erradicaciéon de | cultivos agricolas. Para el PROYECTO de OPVI, se considera
4 plagas fitosanitarias como poblacion objetivo: Zonas, sitios o regiones de
€ produccién agricola en el Estado, con estatus
8 fitosanitarios reconocidos, los cuales se protegen a
i través del control de la movilizacién en los Puntos de
t " Verificacion oficialmente como zonas libres o de baja
2 £ prevalencia.
8_2 Subcomponente II| Unidades de produccién de peces, crustaceos vy
g g Prevencion y control de | moluscos, susceptiblesde plagasy enfermedades
o3 enfermedades acuicolas
2 Subcomponente lll Controlo | Unidades de produccién de abejas, aves, bovinos,
_g erradicaciéon de plagas vy | caprinos, equinos y ovinos que se encuentren bajo riesgo
v enfermedades zoosanitarias | de plagas y enfermedades, con la finalidad de contribuira
reglamentadas mantener o mejorar el estatus zoosanitario, en cada
entidad federativa.
o o > Subcomponente Sistemas | Unidades de produccién agricolas, pecuarias, acuicolas y
t .g t so de reduccidén de riesgos de | pesqueras, asi como de procesamiento primario de
gg g.@g contaminacién y Buenas| productos acuicolas y pesqueros, con interés en
8_ 8 5 2 g Practicas en la produccidn | implementar sistemas de reduccidn de riesgos de
g£co ‘{ g agricola, pecuaria, acuicola y| contaminacién y Buenas Practicas.
8 = 3,? 2 pesquera
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3.6 Asignacion presupuestal

En 2022, el PSIA para los Componentes |, Il y lll, tuvo una asignacién presupuestal
de S$2,011,572,600.00, inversidon federal distribuida en las entidades federativas
tal como se presenta en el Cuadro 4.

Cuadro 4 Distribucidon del presupuesto federal del PSIA por Entidad Federativa 2022

Estado Monto PT Federal Estado Monto PT Federal
Aguascalientes S 23,125,100.00 Morelos S 36,087,600.00
Baja California S 31,421,100.00 Nayarit $ 66,368,000.00
Baja California Sur S 28,932,300.00 Nuevo Leén S 51,538,900.00
Campeche S 55,375,800.00 Oaxaca S 49,050,100.00
Coahuila S 51,331,500.00 Puebla $ 69,064,200.00
Colima S 26,132,400.00 Querétaro S 27,273,100.00
Chiapas S 110,959,000.00 Quintana Roo S 27,999,000.00
Chihuahua S 75,804,700.00 San Luis Potosi $ 57,864,600.00
Ciudad de México S 3,836,900.00 Sinaloa $ 235,502,700.00
Durango S 57,864,600.00 Sonora S 94,781,800.00
Guanajuato S 68,856,800.00 Tabasco S 59,316,400.00
Guerrero S 67,612,400.00 Tamaulipas S 84,619,200.00
Hidalgo S 52,575,900.00 Tlaxcala $ 13,688,400.00
Jalisco S 110,647,900.00 Veracruz $ 109,299,800.00
Estado de México S 47,287,200.00 Yucatan $ 50,294,500.00
Michoacan S 121,432,700.00 Zacatecas S 45,628,000.00

Total $ 2,011,572,600.00

Fuente: Anexo 11.1 del Presupuesto de Egresos de la Federacién (PEF)
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IV. OBJETIVOS DE LA EVALUACION DEL PSIA 2022

El PSIA tiene una gran importancia estratégica en la produccién agropecuaria y
la salud publica, por lo que es fundamental disponer de una evaluacién sobre
sus resultados en su area de intervencién, que aporte informacién util para la
toma de decisiones.

En este sentido, la UCE coordina la Evaluacién del PSIA con un horizonte de
ejecucion anual. Este proceso estara elaborado con informacién interna
proveniente de los instrumentos de ejecucién y seguimiento de los proyectos,
el cumplimiento de metas y los resultados inmediatos de la intervencién de los
mismos con informacién interna elaborada por las Instancias Ejecutoras,
analizados desde el punto de vista externo de los profesionales encargados de
llevar a cabo las actividades necesarias para su realizacion.

Por lo anterior los objetivos de la evaluaciéon del PSIA para 2022 son:

Objetivo general

Proporcionar evidencia que permita analizar la contribucién del PSIA en la
conservacion y mejora del patrimonio fitozoosanitario y de inocuidad
agroalimentaria, acuicola y pesquera en las regiones agroalimentarias del pais, y
aportar informacién relevante, objetiva, util y de calidad acerca del desempeiio
de los programas, las acciones, los objetivos y los resultados, para la toma de
decisiones que permitan mejorar la intervencién del Programa en el futuro.

Objetivos especificos

Los objetivos especificos estan disefados con correspondencia a los
componentes del Programa, y encausados a determinar el cumplimiento del
propodsito para elque fueron disefados:

Valorar el grado de oportunidad de las actividades realizadasen los Estados
para la deteccién de plagas y enfermedades emergentes o
reemergentes vy los resultados inmediatos en la implementaciéon de
acciones de manejo para la supresién, el control o la erradicaciéon de
plagas y enfermedades que afectan la produccién agricola, pecuaria,
acuicola y pesquera.

Analizar los resultados de las campafias fitozoosanitariasoperadas en las
entidades del paisy su contribucién al control, la proteccién y, en su caso,
la erradicacion de plagas y enfermedades que afectan a la produccion
agricola, pecuaria y acuicolaen la entidad.

Evaluar el avance de la implementacién de medidas orientadas a1I551



reduccion y la prevencion de la presencia de contaminantes fisicos,
quimicos y biolégicos en las unidades de produccidn o procesamiento
primario de productos vegetales, pecuarios, acuicolas y pesqueros en la
entidad.

Integrar acciones de monitoreo sobre el avance en las actividades
realizadas en el Estado que contribuyan a alcanzarlas metas de la Matrizde
Indicadores de Resultados del PSIA, para el ejercicio fiscal 2022.
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V. ALCANCES DE LA EVALUACION DEL PSIA 2022

Desde el 2020, la Unidad de Coordinaciény Enlace del SENASICA es la responsable
del disefio, la supervision y el acompainamiento de las actividades de
evaluacidon de los proyectos del PSIA; los cuales, para el afio 2022 son:

l.Vigilancia Epidemioldgica de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias.
II. Componente Campafias Fitozoosanitarias.
lll. Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera.

También desde 2020 se ha realizado el esfuerzo de que el andlisis
implementado considere 100% de los proyectos incluidos en los componentes
objeto de estudio, para que permita detectar areas de oportunidad particulares
en materia de gestién y resultados en cada Entidad Federativa, por lo que la
ejecucion de las actividades de evaluaddn tiene una cobertura nacional, con
presentacién de resultadosa nivel Estatal.

Considerando la diversidad de los proyectos, su ambito de aplicacién y sus
particularidades, se utilizaran fuentes de informacién documental, entrevistas
de percepcidén a actores involucrados en la operacidon y encuestas a duefios de UP
(solo para aquellos proyectos que contemplan atencién directa, es decir, con
dueiios de unidades de produccién atendidas debidamente identificados). Los
subcomponentes y proyectos ejecutados en cada entidad federativa, donde
hubo asignacién presupuestal de caracter federal o concurrente (federal +
estatal) y la revisién que se visualizapara llevara cabo la evaluacién se describen
en el Cuadro 5:

Cuadro 5 Listado de Proyectos que conforman el PSIA en 2022

Levantamiento de
Informacioén
Revision y Cuestionarios Encuesta a
Proyectos del PSIA 2022 analisis a dueinosde actores
Documental UP atendidas involucrados
en 2022 enla
operacion
Vigilancia Epidemioldégica Fitosanitaria. v v
Vigilancia Epidemioldgica de las Enfermedades o v 174
Plagas en Animales Terrestres.
Vigilancia Epidemiolégica de las Enfermedades o v 174
Plagas en Organismos Acuaticos.
Servicio Fitosanitario v v
Manejo Fitosanitarioen apoyo a la Produccién para el v v
Bienestar (Trigo Panificable)
Manejo Fitosanitarioen apoyo a la Produccién para el v v
Bienestar (Maiz)
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Proyectos del PSIA 2022

Revision y
andlisis
Documental

Levantamiento de
Informacién

Cuestionarios Encuesta a
a dueiiosde actores
UP atendidas involucrados
en 2022 enla
operacion

Manejo Fitosanitarioen apoyo a la Produccién para el
Bienestar (Frijol)

Manejo Fitosanitarioen apoyo a la Produccién para el
Bienestar (Cafna)

Manejo Fitosanitarioen apoyo a la Produccién para el
Bienestar (Cacao)

Manejo Fitosanitarioen apoyo a la Produccién para el
Bienestar (Arroz)

Campafas de Proteccidn Fitosanitaria(Trips Oriental)

Campafas de Proteccidon Fitosanitaria(Plagas
reglamentadas del Algodonero)

Campaias de Proteccion Fitosanitaria(Plagas
reglamentadas del Aguacate)

Campafas de Proteccidon Fitosanitaria(Plagas
Reglamentadasde la papa)

Campaiias de Proteccion Fitosanitaria(Plagas del
Cafeto)

Campafas de Proteccidon Fitosanitaria(Plagas de los
Citricos)

Campaiias de Proteccién Fitosanitaria(Piojo Harinoso
de la Vid)

Campaias de Proteccion Fitosanitaria(Moscas de la
Fruta)

Campafas de Proteccidon Fitosanitaria(Moko del
Platano)

Campaias de Proteccidn Fitosanitaria(Manejo
Fitosanitario de Roedores)

Campafas de Proteccidon Fitosanitaria(Manejo
Fitosanitario del Sorgo)

Campafas de Proteccion Fitosanitaria(Manejo
Fitosanitario del Nogal)

Campafas de Proteccidon Fitosanitaria(Manejo
Fitosanitario de Hortalizas)

Campaias de Proteccidn Fitosanitaria(Manejo
Fitosanitario de Frutillas)

Campafas de Proteccion Fitosanitaria(Langosta)

Campafas de Proteccion Fitosanitaria(Cochinilla
Rosada)

Campafias de Proteccidon Fitosanitaria(Campafas
contra Plagas Reglamentadas del Agave)

Campafas de Proteccidon Fitosanitaria(Campana
contra Chapulin)

R| S| RIR| R| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]I]| ]| ]| ]| ~

Operacionde Puntos de Verificaciéon Interna en Materia
Fitosanitaria

Peces y Anfibios

Crustaceos

RIS S| R R RIS R SR] R| ]| R R ]R] ]| ]| ]| ]| ]| ]I]| ]| ]| ]| =

RIS R R R RI]R| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]| ]I]] ]| /] =

SIS
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Levantamiento de
Informacién

Revision y Cuestionarios Encuesta a

Proyectos del PSIA 2022 analisis a dueifiosde actores

Documental UP atendidas involucrados

en 2022 enla

operacion

Moluscos

Campaina Nacional Contra la Tuberculosis Bovina
(Mycobacterium bovis)

Campafia Nacional para la prevenciéony control de la
rabia en bovinosy especies ganaderas

Campaia Nacional para el controlde la garrapata
Boophilus spp

Campaia Nacional contra la Brucelosisen los Animales

Influenza aviar

RIRIR| ]| ]| ]IR

Campaifa Nacional contra la Varroasis de las Abejas

Programa de Eliminacion de Animales Positivos,
Reactores, Expuestos y Sospechosos

Operacionde Puntos de Verificacion Interna en Materia
Zoosanitaria

Inocuidad Agricola

Inocuidad Acuicolay Pesquera

RISIST ]| RIRIRI]| ]| ]| ]R

RINIS

Inocuidad Pecuaria

RINIRIR|T ]| RIRIRIR| R R ]IR

Inocuidad Agricola: Programa de Monitoreode
Contaminantes

Se consideranen este listadolos proyectos y las campaiias a ejercer con recurso federal y en concurrencia.
Fuente: Elaboraciéon propia con base en el registro interno de seguimiento al PSIA

2022

<

Las actividades para dar respuesta a los objetivos de la evaluacién seran
descritas en el apartado VIl de estos términos de referencia; los proyectos a
considerar en el Estado de aplicacion seran aquellos signados en el Anexo
técnico de ejecuciéon y con programasde trabajo autorizados para 2022.

5.1.Enfoque de analisis

El enfoque de analisis del proceso de evaluacién del PSIA, empleard un
modelo mixto, utilizando los dos tipos de modelos de investigacion: el analisis
cualitativo y el cuantitativo.

El enfoque cualitativo se basa en métodos de recolecciéon de datos sin
medicion numérica, como las descripciones y observaciones. Por lo regular las
preguntas surgen como parte del proceso de investigaciéon, y suelen ser
del tipo no estructurado, es decir, de respuesta abierta, con el propdsito de
interpretar los datos desde una opinién subjetiva que enriquezca el proceso de
evaluacioén.
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Las preguntas de investigacion planteadas no son limitativas y surgen a partir de
los objetivos de politica publica, con el fin de constituir un marco de referencia
para orientar las valoraciones que se realicen en la evaluacién.

Las preguntas de investigacion han sido listadas y clasificadas con base en su
objetivo, en Preguntas de Investigacidn para la Evaluacién del PSIA 2022, y pueden
clasificarse en cuatro rubros:

a) Gestion. Conjunto de preguntas que tienen como propdsito obtener
argumentos para presentar un analisis del ejercicio presupuestal yvalorar los
resultados globalesde la intervencién.

b) Caracterizacion de la poblacién atendida de los subcomponentes y proyectos
dentro de la muestra en la entidad. Conjunto de preguntas enfocadas a
recopilar informacién sociodemografica de los dueios de las UP en la muestra,
las caracteristicas productivas de sus unidades y su nivel de acceso a
mercados y canalesde comercializaciéon.

c) Efectos de la intervencién. Grupo de preguntas disefiadas con el propdsito de
obtener informacién sobre la percepcién de los duefios de las UP sobre la utilidad
de las acciones promovidas por el PSIA en la condicion fitozoosanitaria y de
inocuidad en sus unidades de produccién, asi como en sus niveles de
productividad y competitividad.

d) Fortalezas, dreas de oportunidad y accionesde mejora. Permiten identificar los

aspectos del Programa que potencializan sus resultados, o que, por el contrario,
los limitan. A partir de esta informacién se podran argumentar las
recomendaciones emitidas por el Prestador de Servicios.

Por lo que toca al enfoque cuantitativo, se basa en la recoleccién y el analisis de
datos para contestar preguntas de investigacidony probar hipdétesis; confia en
la mediciébn numérica y en el uso de estadistica para establecer patrones
de comportamiento.

Dado a que ambos métodos son complementarios y por el grado de
complejidad del PSIA, se requiere la aportaciéon de informacién proveniente de
fuentes indirectas (informacién documental) y directas (encuestas).

Con el enfoque mixto se busca que el proceso de evaluacién cuente con un
soporte metodolégico lo suficientemente amplio y sdélido para las
recomendaciones emanadas de ambos procesos auxiliares de la mejora
continua.

El producto central de la evaluacién del PSIA, serda un Informe en extenso de
evaluaciéon del PSIA en 2022, entregado por cada entidad federativa; el cual se
elaborara con base en los presentes TDR, incluyendo entre otros insumoszlc?



informacién recabada en campo por los PS, asi como informacién documental y
contextual consultada que, al integrarla y analizarla, permita generar
recomendaciones sustantivas para la mejora en las acciones del PSIA orientadas
al logrode sus objetivos.

Estas actividades involucran la participacion de los distintos actores en el
proceso, tales como las REFIAA, las IE, y las OREF y cuya participacién se detalla
en elapartado VI COORDINACION INSTITUCIONAL de estos TDR.

Los PS seran los encargados de realizar la evaluacién de los proyectos del PSIA, en
funcién de las actividades que se detallan en el capitulo Vil de este documento.
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VI. DESCRIPCION ESPECIFICA DEL SERVICIO. COORDINACION INSTITUCIONAL

Para el logro de las actividades de evaluacién en 2022 se requiere contar
con la participacién directa o indirecta de actores involucrados en su
operacién, que puedan apoyaralos PS en las diferentesetapas del proceso.

Los actores involucrados en la Evaluacién del PSIA son los siguientes:

UCE

Representacion Estatal Fitozoosanitariay de Inocuidad Agropecuaria y
Acuicoladel SENASICA en los Estados

Instancias Dispersoras Asociadasa Gastos de Operacion

Oficinasde la Representacion de la SADER en los Estados

Instancias Ejecutorasde los Proyectos para 2022

Prestadores de Servicios Profesionales o Integrales contratados para la
evaluacién 2022

Los compromisos y las facultades de cada instancia participante en el proceso de
Evaluaciéndel PSIA 2022 se especifican a continuacién:

Unidad de Coordinacion y Enlace del SENASICA

Establecer las directrices generales para la implementacién de las
actividades de evaluacién del PSIA 2022, conforme a la normatividad vigente.

Concertar la participacidn con las areas involucradasen la operacién de los
componentes, subcomponentes y proyectos del PSIA con recurso Federal
o concurrente (federal y estatal) asignado en el anexo técnico.

Capacitar y dar seguimiento durante el proceso de realizacién de las
actividadesinherentes a evaluacidén.

Brindar asistencia técnica para la compilaciénde los indicadores 2022.

Supervisar el procesode evaluaciénen los Estados.

Elaborar la metodologia para la Evaluacidon del PSIA 2022 en las entidades
federativas.

Resolveraquellas dudas que surjan enlaimplementaciénde las actividades.

Realizar la revision del analisis de los resultados de las evaluaciones en los

Estados.

Validar los perfiles propuestos para colaborarcomo prestadores de servicio

profesionales o integrales con base en sus habilidades y experiencia en

las dreas de competencia.
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Evaluar el desempeino de los PS contratados para la ejecucidon de
las actividades de evaluacion.

Dar solucidon y comunicar a los involucradosde los ajustes en la metodologia
para la Evaluacién del PSIA en 2022.

Compilar los resultados del PSIA y evaluar la calidad de los trabajos
entregados en las Entidades Federativas.

Dara conocer los resultados obtenidos 2022.

Representacion Estatal Fitozoosanitaria de Inocuidad Agropecuaria y Acuicola del
SENASICA en los Estados

Darseguimiento a todas las disposiciones emitidas en materia de evaluacién.

Integrar la comprobacién de los recursos asignados para la evaluacion.

1 Supervisar y dar acompanamiento a los PS encargados de realizar las

actividades de evaluacién en las entidades federativas, en el desarrollo de

las mismas, revisando los entregables preliminares y finalesde cada actividad
enunciadaen el apartado Vlll de estos TDR.

I Gestionar la contratacion del personal técnico y operativo en la entidad
(Prestadores de Servicios Profesionales) ante la instancia dispersora de
recursos.

1 Brindar a los Prestadores de Servicios Profesionales las facilidades para
desempeiiar sus funciones, relacionadas con la evaluacién en las oficinasde las
representaciones de SADER y SENASICA, o en las que dicha representacion
determine, tales como asignhacidn de espacio para la realizaciéon de las
actividades de revision documental y procesamiento de la informacidén, asi
como facilitarles, en caso de ser necesario, medio de transporte para el
levantamiento de informacién o apoyarles en su gestién ante la OREF, previa
firma responsiva y entrega de programacién de salidasa campo.

Apoyar al personal técnico y operativo, para que contacten a las Instancias
Ejecutoras del PSIA y a los productores, a efecto de que provean la
informacién requerida para la evaluacién.

Supervisar (mediante trabajo de gabinete) al personal técnico y operativo en
el proceso de colecta y captura de informacién proveniente de
cuestionarios a duefios de UP y de entrevistas a actores involucrados,
de acuerdo al esquema proporcionado porla UCE.

Revisar técnicamente los informes finales de evaluacion, en cuanto a la
consistencia de informacion, calidad del analisis realizado.
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0

Verificar en campo, la evaluacion dependiendo de la disponibilidad de
recurso para realizar esta actividad.
Promovery apoyar la difusiéonde los resultados.

Instancias Ejecutoras Asociadas a Gastos de Operacion

o

i

Garantizar y asegurar la instrumentacién en tiempo y forma de las
actividades de evaluacion.

Autorizar la liberacién del recurso con cargo a gastos de operacidén, inciso b)
Evaluacion conforme a lo autorizado en el Programa de Trabajo 2022 y a los
Criterios para la elaboracion de los programas de trabajo de gastos de
operacion correspondientes a los recursos federalizados del anexo 11.1
del decreto de presupuesto de egresos de la federacidn para el ejercicio
2022.

Facilitar la contratacion de PS con cargo a gastos de evaluacidn en
apego a lo establecido en el Anexo 1 de Reglas de Operacién del PSIA 2022,
los Criterios para la elaboracién de los programas de trabajo de gastos de
operacion correspondientes a los recursos federalizados del anexo 111 del
decreto de presupuesto de egresos de la federacién para el ejercicio 2022,
asi como con base en lo establecido en los programas de trabajo de
gastos de operacidén autorizados para cada entidad federativa.

Promover la difusiéonde los resultados.

Oficinas de la Representacion de la SADER en los Estados

i
o

Apoyara los PS en la realizacionde las actividades.

Brindar a los Prestadores de Servicios Profesionales las facilidades para
desempenar sus funciones, relacionadas con la evaluacién en las oficinas de
las representaciones de SADER y SENASICA, o en las del Gobierno del Estado,
tales como el espacio para llevar a cabo actividades relacionadas con el
proceso, apoyo para eluso de vehiculo previa firma responsiva y entrega
de programade trabajode campo.

Brindar tanto el apoyo logistico como la informacién requeridos para
realizar las acciones de evaluacién, tales como el apoyo para la localizacién de
los dueiios de las UP seleccionadas para entrevistar.

Promover y apoyar la difusidonde los resultados de la evaluacién.

Analizar, validar y difundir las principales recomendaciones derivadas del
procesode evaluacidon del PSIA alas que se dard seguimiento.
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Instancias Ejecutoras de los Proyectos para 2022

Proporcionar el padron de Unidades de Produccién atendidas por
proyecto en el 2022 de acuerdo con el formato establecido, verificando
que la informacién se encuentre debidamente registraday actualizada. En
caso que se solicite una aclaracién sobre la informacién proporcionada,
atender las solicitudes para facilitarel calculo del tamano de muestra.
Proporcionar informacién operativa, financiera y técnica de la ejecucién de
los proyectos y en la implementaciédn de accionesy actividades, de acuerdo
a la informacién que la UCE del SENASICA solicite; colocando dichos archivos
en la carpeta correspondiente del SharePoint estatal, para su debido
analisis e incorporaciénen los entregables finalesde la evaluacién 2022.
Contestar la encuesta de actores involucrados, en la plataforma que
determine la UCE por proyectoimplementado en la Entidad.

Brindar a los Prestadores de Servicios Profesionales las facilidades para
desempeiiar sus funciones, relacionadas con el levantamiento de
informacion en campo de la evaluacién del PSIA 2022; por ejemplo, en
cuanto a la localizaciénde los productores seleccionados para entrevistar, o
bien, en cuanto a proporcionarles informacién operativa, financiera y
técnica de la ejecucién de los proyectos, sin que esto intervenga en el
cumplimiento de las metas autorizadas en los Programas de Trabajo,
asignadas al personal de la Instancia Ejecutora.

Atender las solicitudes de Informacién hechas por la UCE, conforme a sus
atribuciones, y en tiempo y forma, para el tamafio de muestra, los
indicadores, el informe técnico, el informe final u otra informacién
necesaria para la evaluaciénde proyectos.

Dar seguimiento a las recomendaciones derivadas del proceso de
evaluacién, y determinar qué accionesde mejora son viablesimplementar
en la entidad federativa.

Prestadores de Servicios Profesionales o Integrales contratados para la Evaluacion

2022

Contar con la valoraciéntécnica de acuerdo a lo establecido en numeral Vii
de estos TDR.

Realizar la evaluacidn de los proyectos del PSIA, en funcién de los términos
de referenciay la metodologia establecida por la UCE.

Realizar la revisién documental para la elaboracién del contexto del PSIA en

el Estado, revisando sus metas y estrategias de implementaciéon, cobertura
y resultados esperados.
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Consultar los Programas de trabajo de los proyectos del PSIA que operaron
en 2022 vy realizar el llenado completo de las cédulas de revisidn
documental.

Recopilar y procesar la informacidén para el calculode indicadores 2022, con
base en informacién socioecondmica y de resultados de los proyectos
del PSIA, asi como la informacién proporcionada por la Instancia ejecutora.

Registrar el avance trimestral y cierrede indicadores seleccionados de la MIR
de los componentes del PSIA a nivel Entidad Federativa, en el formato
establecido.

Elaborar los programas de trabajo de actividadesy la planeacidon del trabajo
de campo para la evaluacién de los proyectos del PSIA, con base en estos
Términos de Referenciay los instructivos por actividad que sean compartidos
por la UCE, asignando equitativamente las tareas relacionadas entre los
PSI/PSP contratados en el Estado.

Conocer y utilizar los instrumentos de colecta de informacién para la
construccién y actualizacién de las bases de datos aprobados por la
UCE.

Realizar el levantamiento de la informacién en campo y alimentar la
plantilla de captura, con informacién proporcionada por los organismos
auxiliares y productores agropecuarios y pesqueros, para los componentes
del PSIA.

Elaborar el informe estatal de la evaluaciénde los proyectos por componente,
con base en el guién que establezcala UCE.

Participar en todas las actividades de seguimiento y capacitacién que
sean convocadas oficialmente, asi como en las actividades para la difusién
de los resultadosde la evaluacion.

Notificar de manera inmediataa la UCE, cualquierinconveniente que impida
o limite el desarrollo de las actividades, a fin de que puedan
implementar medidas correctivasen tiempo y forma.

Entregar en tiempo y forma la totalidad de los productos intermedios vy
finales de la evaluacién del PSIA, conforme el cronograma de actividades
previamente convenido.

VII. PERFIL PSI/PSP PROPUESTOS. MECANICA DE VALIDACION

Las Representaciones Estatales del SENASICA con apoyo de las Oficinas de la
Representacidn SADER, gestionaran ante la Instancia Ejecutora Asociada a Gastos
de Operacidon, la contratacion del personal técnico y operativo, de quien o
quienes resulten validadoscomo “PROCEDENTES” por parte de la UCE.
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1

Para la validacién del personal técnico operativoa cargo de las actividadesde
evaluacidn se considerara ademads de lo ya establecido en Criterios' lo siguiente:

La Representacién Estatal del SENASICA en los Estados enviarala informacion a
la UCE a través de un formulario de Microsoft Forms para su validacién, en
donde se sistematizan las caracteristicas del perfil requerido conforme a
los Criterios.

Una vez recibido se validara que cumpla con lo solicitado y se notificara
mediante correo electréonico el resultado del dictamen de valoracidn
técnica.

En caso de haber participado en la evaluacién 2021, debera contar con
calificacion en su evaluaciéon del desempeifio como “excelente” o
“suficiente” para poder postularloa participaren 2022.

Las propuestas de candidatos a participar en la Evaluacién 2022 vy la
seleccién de los que serdan contratados queda bajo la responsabilidad del
Representante Estatal Fitozoosanitario, quien con base en su
desempeno e interaccidon, decidira si propone prestadores de continuidad.

Criterios para la ejecucién de los gastos de operacién de los componentes de Vigilancia Epidemioldgica de Plagas y
Enfermedades Fitozoosanitarias, Campafias Fitozoosanitarias e Inocuidad Agroalimentaria, Acuicolay Pesquera del Programa
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2022.
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Vill. DESARROLLO, ETAPAS Y PRODUCTOS

Para cumplir con los objetivos de la Evaluacidon del PSIA en 2022, se contempla la
ejecucién por etapas de actividades que aporten informacién relevante que
sirvade insumo para la redaccién del Informe de evaluacién PSIA en cada entidad
federativa. Estas actividades estdn relacionadas con el analisis contextual,
de la gestidén, los resultados, los hallazgos y las acciones de mejora en la
implementacién de las acciones de los proyectos y componentes que integran
el PSIA.

El proceso se divide en tres etapas con la generacidon de entregables intermedios;
el esquema de realizacidon general se presenta en la Figura 1.

Figura 1 Etapas del proceso de Evaluacion 2022

Muestreo estratificado
(Stratfied sampling)

Ll G R
/ U ST N

Planeacion Ejecucion Generacién de Entregables

La Etapa 1, o etapa de planeaciény vinculacidén institucional, tiene el propdsito
de familiarizar a los Prestadores de Servicio con las acciones del programa,
que conozcan los proyectos con incidencia estatal y las acciones que se estan
llevando en materia sanitaria y de inocuidad y contempla las actividades
ejemplificadas en la Figura 2 y su desarrollo sera conforme lo establecido en el
apartado XIde estos TDR.
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Figura 2 Actividades consideradas en la Etapa 1

Actividad ETAPA 1. Planeacioén
Registro de memaria histinica de Padrones de UPA por las IE
indadores, técni . bgatio de Motz de dopuradcs  del - e rabaj
Frragebls y ambientales 2007 Indicadorns MIR estatal estado por proyedto Fequisilodo Capitulo 1 Revisado

Repistro de aspectos
arcegtibles de mejora firmado | Requiskadas

Intregabie

Fichas de outivos v Espocies Marco Muestral Calculado. Plan de carngo e rakwjo
Requistadas

Acompaiiamiento de las actividades por L REFIAA Lstatal

Actividad

Revision de los productos peeliminares resultantes del proceso de M&E por ka REFIAA Fstatal
Capacitacion Continua
La Etapa 2, o de ejecucidon de las acciones de colecta de informacién (es una
etapa de responsabilidad directa de los PS, con el eventual apoyo de las demas
instancias involucradas y la supervisiéon del RE), y contempla las actividades
ejemplificadas en la Figura 3.

Figura 3 Actividades contempladas en la Etapa 2

ETAPA 2. Ejecucién

Acthidad

| | Archivo Excel de memoria de calculo
Birireguidy i Registra  de  Avance  de i de indicadores de cuestionario por tipo
i bevantamisnic Guincenal i de cuestionario aplicade
c ios aplicados a fios oe UP en fisico Archive Excel con la

totalidad  de
Anexo T afico en PDF por p imformackin recabada para cada tipo de

Entrevistas realizadas al personal de la [E ¥ REFIAA cuestionaric aplicade

[y
_ _
Acompafiamlento de las actividades por la REFIAA Estatal

Revisién de los productos preliminares resultantes del proceso de MAE por la REFLAA Estatal
Capacitacién Continua

29



La Etapa 3, o de integracion de informacién, consiste en integrar el anadlisis y la
informaciéon generada en todas las actividades de la Evaluacion, culminando con
la entrega de los productos de evaluaciéon y la firma del acta de entrega
recepcidonde los trabajosa la REFIAA. (Figura 4).

Figura 4 Actividades a realizaren la Etapa 3

ETAPA 3. Entregables
Actividad
Integracidn y entrega de prod finales de ] y
AnMieis de s gastice ‘ evehiaciin del PSIA 2022
Documento  andlisis de resultados  Inmediatos de &
Entoagedle intervencion del PSIA

Documento del Andlisis de ks gestion del PSIA en 2022 Acta de entrega recepcién productos generadas
Grxrwindore Productos revisados

Informe de Monitoreo y Evaluacién 2022

Actividad Andiiss de la informackin de resultadas inmadiatos de la
Intervencion ded PSIA

Acompafiamiento de las actividades por la REFIAA Estatal

Revisién de los productos preliminares resultantes del proceso de M&E por la REFIAA Estatal
Capacitacién Continua

Cada actividad contemplada en las distintas etapas serd llevada a cabo conforme
se establezca en los sub-apartados siguientes donde se enuncian de manera
general y en los instructivos de realizacidon particulares para su desarrollo; cabe
mencionar que los formatos necesarios se compartiran a través del SharePoint
Estatal en la carpeta Entidad/02. Formatos/Evaluacién, siendo responsabilidad
de Ilas Representaciones Estatales del SENASICA compartir a los PS los
instrumentos e informacidén necesaria para su elaboracion.

En los siguientes sub-apartados, se presenta la descripcidn de cada una de
las actividades contempladas en los trabajos de evaluaciédn en las
entidades federativas, incluyendo en su descripcion el propdsito, la mecanica
general de realizacion y los productos intermedios esperados al concluir cada
actividad.

Cada uno de los productos por etapa y actividad se debera enviar a revisién por
la REFIAA y colocar las versiones preliminares en el SharePoint estatal, en Ia
carpeta 08. Evaluacion / 03. Entregables/Preliminares. Una vez revisados por la

REFIAA se colocaran en una subcarpeta denominada FINAL.
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Adicionalmente y de manera transversal se realizaran actividades enfocadas en
la supervision y el fortalecimiento de los conocimientos PSP, a través de las
diferentes seccionesde capacitacion.
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Etapa 1. Actividad 1. Difusion de resultados para seleccion de Aspectos susceptibles de
mejora’.

Propodsito: Difundir los resultados de I|a Evaluaciéon entre las Instancias
participantes en la ejecucidon de acciones, con el fin de dar a conocer los
resultados de la intervencién y que los responsables se apropien e implementen
acciones de mejora derivadas de las recomendaciones de informes de
Evaluacién anteriores aplicables para las campanas o los proyectos que operan
en la Entidad.

Mecanica Los PS a cargo de las actividades de evaluacién, con la participacién
de la Representacion Estatal Fitozoosanitaria y de inocuidad Agropecuaria y
Acuicola y de las Instancias Ejecutoras e involucrados en la operacién de los
proyectos deberan difundir los resultados resaltando Ilos aspectos mas
importantes que permitan a las IE apropiarse de alguna recomendacién viable
para establecer compromisos de mejora aplicables a las acciones de los
proyectos; conforme el formato establecido por la UCE.

Para ello se presentaran los resultados de la evaluacién anterior, enfatizando en
los hallazgos derivados de la implementacién de acciones en la Entidad y los
resultados inmediatos de su intervencién, para que, a partir de la informacién
presentada, se celebre un compromiso de implementacion de medidas o
acciones que permitan mejorar la operacidon en materia sanitaria encaminada
al logro de resultados en procesos subsecuentes.

Productos:
Registro (formato debidamente llenado) de aspectos susceptiblesde
mejora debidamente firmado.
Tablero de Seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora
comprometidosen la Entidad

2 Aspectos susceptibles de mejora (ASM). Hallazgos, identificados en la evaluacién
que pueden ser atendidos para la mejora del programa, o proyecto en materia
de gestion para el logrode resultados
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Etapa 1. Actividad 2. Compendio de Indicadores técnicos, socioecondmicos y ambientales
de los proyectos del PSIA.

Propdsito: Continuar con la construccion de la memoria histérica que permita
contar con informacion de las variables clave para medir el desempeio del PSIA
a través de indicadores por proyecto de indole técnico, socioecondmico,
ambiental y estratégico, cuya informacién serd procesada e integrada a
un tablero de seguimiento.

Mecdanica: Se les dara a conocer a los PS la informacién relativa a los aspectos
técnicos, econdmicos y ambientales de los Proyectos del PSIA que operan en
la entidad, con el fin de que se complementen los vacios de informacién o
las inconsistencias en ejercicios anteriores, previo al llenado de los mismos, para
2022.

El llenado del Formato Compendio de indicadores del PSIA y su instructivo tienen
como insumo principal informacién reportada por las Instancias ejecutoras,
misma que serd requerida por la UCE. Si por algin motivo la informaciéon
entregada por las Instancias Ejecutoras estuviese danada o incompleta, los PS
solicitaran apoyo a la REFIAA para la gestion de la misma ante los responsables
de la operacién del Proyecto en dicho ejercicio.

Una vez concluido, se revisard y validara por el Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuariay Acuicolaen la Entidad. Los PS
entregaran el archivo a la REFIAA para que por su conducto sea compartido a
través del SharePoint estatal en |la carpeta 08. Evaluacion / 03.
Entregables/Entregables preliminares.

Productos:
Memoria Histéricade indicadores técnicos, econdémicos y ambientales al
2022.

Etapa 1. Actividad 3. Elaboracion de cédulas de revision documental de los proyectos del
PSIA 2022.

Propdsito: Contar con informacion sintetizada de los objetivos, las metas, y las
estrategias de intervencién de las campafas o los proyectos del PSIA en el
Estado, lo cual servird para que el prestador de servicios a cargo de Ia
realizacién de las actividades de evaluacién conozca el enfoque y la estrategia

estatal de cada Proyecto, y asi pueda realizar un anadlisis focalizado de los
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resultados de la intervencién de tal manera que las conclusiones vy
recomendaciones finales sean acordes a las acciones realizadasen la Entidad.

Mecdanica: Los PS realizardn una revision de los programas de trabajo de los
proyectos con recurso federal o concurrente (federal + estatal) sintetizando
la informacion solicitada en el archivo Excel de nombre “A3. Cédulas de Revisidon
de Programas de trabajo”, ademdas de revisar los avances a dichas metas
programadas de acuerdo a los informes fisico-financieros trimestrales de cada
Proyecto.

Este formato esta integrado por 6 hojas, una por cada tipo de programa de
trabajo, por lo que se debera duplicar la cantidad de hojas necesarias, segun el
proyecto que corresponda Figurab5.

Figura 5 Cédula de revisionde PT 2022
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Bt omponanis L Wigdanca Epidemickgics o Mesgos Ftosanmanios
Progecis LT Vagi Ex grca Fiioganitana

| Aecuran Federal (31 Estntal 683
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1 PT. Vigilancia Fitozoo 2. PT. Campanas Fito 2.1 PT. Servicio Fitosanitarno

Cabe mencionar que la informacién a incluir en cada cédula debe ser de
manera sintetizada, sin necesidad de vaciar completamente el contenido de
los Programas de Trabajo y de acuerdo al procedimiento de llenado incluido
en la carpeta 02. Formatos/Evaluacién del SharePoint estatal.

Una vez concluido, se revisara y validara por el Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuariay Acuicolaen la Entidad. Los PS
entregaran el archivo a la REFIAA para que por su conducto sea compartido
a través del SharePoint Estatal en la carpeta 08. Evaluacién / 03.
Entregables/Entregables preliminares.
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Producto:
Un archivo en Excel con n cédulas/hoja, segun el total de proyectos
operados en la Entidad con recurso Federal o concurrente (federal +
Estatal).

Etapa 1. Actividad 4. Vinculacidon de la Matriz de Indicadores para Resultados
(MIR) Nacional, con las Entidades Federativas 2022

Propdsito: Realizar un ejercicio de vinculacidn que permita contar con
informacién a nivel Estado, para los indicadores seleccionados a nivel
componente vy actividad de la MIR Nacional del Programa Sanidad e
Inocuidad Agroalimentaria en 2022.

Mecanica:
Para dar cumplimiento en materia de monitoreo, se realizara lo
siguiente:

1. Vincular los indicadores de la MIR Nacional con los del Estado, para lo cual, se
deberan identificar aquellos indicadores de la MIR Nacional que sean
replicables en el &ambito estatal, y que cuenten con informacién
disponible para su medicién,y

2. Llenar el formato general de registrode la MIR Estatal con la informaciéon de
las variables con frecuencia de medicién trimestral y semestral, con la
finalidad de observar el comportamiento del indicador en el ejercicio fiscal
2022.

Producto:
MIR Estatal vinculada a la MIR Nacionaldel Programa de Sanidad e Inocuidad
Agroalimentaria 2022, en archivo Excel.

Etapa 1. Actividad 5. Fichas técnicas de cultivos y especies 2022

Propdsito: Contar con informaciéon que facilite la revision de la informacion
colectada en campo, en aspectos productivos, de los cultivos y especies
atendidos en 2022.

Mecanica: Identificar a través de las cédulas de los programas de trabajoy de
las acciones realizadas por cada proyecto, los cultivos y las especies atendidos
en la Entidad, una vez identificados, se consultara informacién estadistica que
permita establecer rangos permisibles sobre aspectos econémicossél



productivos de los mismos en la Entidad, de acuerdo al Formato A5 Fichas
técnicas de cultivos y especies.

Una vez concluido, se revisara y validard por el Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuariay Acuicolaen la Entidad. Los PS
entregaran el archivo a la REFIAA para que por su conducto sea compartido
a través del SharePoint Estatal en |Ia carpeta 08. Evaluacién / 03.
Entregables/Entregables preliminares.

Producto:
Un archivo en Excel con fichas técnicas de cultivosy especies atendidas
por el PSIA en 2022.

Etapa 1. Actividad 6. Depuracion de Padrones de Unidades de Produccion
Atendidas

Propdsito: Facilitar el proceso de seleccién de muestra, para disminuir
problemas de logistica en el levantamiento de informacién en campo,
derivados de la no localizacion de los dueios de las Unidades de Produccidn
seleccionadas, sesgos por duplicidad de informacién al entrevistar mas de
una vezal mismo informantey la visitaa zonas de atencién donde no existe un
informante directo (zonas marginales o de propiedad publica).

Mecanica: Se solicitara la informacién de las Unidades de Produccién atendidas
por las Instancias Ejecutoras, con informacién relevante para llevar a cabo
un proceso rapido de depuracion de los Padrones de acuerdo al formato de
PUPA previamente consensuado con las UR, sobre el cual los PS realizaran la
revision y depuraciédn del mismo con base en los siguientes criterios:

1. La depuracion de duefios de las Unidades de Produccién se realizara
solamente por Proyecto, es decir, no se llevard a cabo una depuracién
transversal entre proyectos o componentes, vya que cada
subcomponente cuenta con informacién especifica que debera
recopilarseen el cuestionario en campo segun sea el caso.

2. En caso de existir predios pertenecientes a una misma persona, eliminar
los duplicados cotejando la informaciénde la CURP o del RFC.

3. Eliminar los productores homodlogos por proyecto. Para considerar que
un registroes homologo debera tener las siguientes caracteristicas:
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4.

a. Mismonombre del duefio de la UP (escritode la misma manera
con nombresy apellidos).
b. Habitaen la misma localidady municipio.
Se eliminaran del padrén, para el caso de campaias zoosanitarias, los

rastros TIF.

5.

En el caso de campafas fitosanitarias se eliminardn del padrén las
propiedades publicas,que no cuenten con un beneficiario asociado.

Una vez realizada la depuracién se incluirda el archivoresultante en la carpeta
08. Evaluacién / 02. Muestra, para el calculode la muestra y la selecciénde
elementos de observacién por parte de la UCE.

Los nombres de aquellos municipios de la entidad que no puedan
visitarse debido a contextos de inseguridad alta deben incluirse en una
hoja adicional en el archivo del padrén depurado. Esto para que las UP
ubicadas en ellos no sean consideradas en el proceso de muestreo
para la aplicaciéon de cuestionarios, durante 2022.

Los padrones de Unidades de Producciéon atendidas y los padrones
depurados de Unidades de Producciéon atendidas deben ser enviados,
por parte de las IE, a los Representantes Estatales, para que ellos
verifiquen la informacién, y posteriormente la enviena la UCE.

Una vez que la UCE acepte el Padrén Depurado de Unidadesde Produccion
atendidas en cada entidad (ya revisado por el Representante Estatal), esa
informacién constituird el marco de muestreo para obtener ambos: el
tamano de muestra estatal, y las UP seleccionadas para aplicarles los
cuestionarios correspondientes.

Es de suma importancia recalcar que esta depuracidon es con fines de seleccién
de dueiios de las UP a entrevistar, con el fin de evitar duplicidades en el
levantamiento de informaciény mantener los criterios estadisticos aplicados
en el disefio de la muestra.

Productos:

Padrones de Unidades de Produccién atendidas proporcionados por las
Instancias Ejecutorasen la Entidad.

Padréon depurado de Unidades de Produccion Atendidasen el Estado
por proyecto.
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Etapa 1. Actividad 7. Disefio de Muestreo para la seleccidon de dueios de UP o responsable
de la UP a entrevistar

Propdsito: Determinar el tamaiio de muestra que garantice que
las estimaciones derivadas del muestreo sean Utiles para hacer
inferencias al universo de las UP, en las cuales se efectuaron las actividades
del PSIA en 2022, en los distintos niveles de subconjuntos de analisis definidos
en el estudio.

Mecanica: Esta actividad sera realizada por la UCE, y comprende el cdlculo vy la
seleccién de la muestra que se aplicard por proyecto en cada Entidad
Federativa. Considerando que la Evaluacién del PSIA 2022 es un estudio de
corte transversal para los servicios otorgados en el aifio 2022. El disefio de
la muestra se realizard a través de un muestreo complejo
probabilistico, estratificado por entidades y campafias, por conglomerados
de estatus fitozoosanitario del municipio, y polietapico. Este disefo
permite hacer inferencias sobre la poblacién de las UP beneficiadas por el
PSIA 2022 en todas las entidades del pais, y en todas las campafias y los
proyectos.

Producto:
Marco muestral calculado (el listado de elementos seleccionados (UP)
a entrevistar), enviado por la UCE a la Representaciéon Estatal
Fitozoosanitaria y de Inocuidad Agropecuariay Acuicola del SENASICA vy a los

PS.

Etapa 1. Actividad 8. Elaboracién del Plan de trabajo

Propdsito: Realizaruna planeacién de las actividades entre los PSa cargo de los
trabajos de evaluacién que permita conocer la distribucién de los trabajos en la
Entidad y su papel en las actividades de evaluacién.

Mecanica: Los Prestadores de Servicio deberan realizarla programaciénde los
trabajos de campo que contemple la reparticién equitativa del trabajo entre
los PS asignados a la Entidad, conforme el Formato A8. Su llenado debera
realizarse en apego Programade Trabajo autorizado de Gastosde Operacién en
la Entidad,y alo establecido en estos Términos de Referencia.
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Una vez concluido, se revisard y validara por el Representante Estatal
fitozoosanitario y de Inocuidad en la Entidad. Los PS entregaran el archivo
REFIAA para que por su conducto sea compartido a travésdel SharePoint Estatal
en la carpeta 08. Evaluacién / 03. Entregables/Entregables preliminares.

Producto:
Plan de trabajo desglosado por actividad, responsable y tiempo
de realizacién, firmado por los PS y el REFIAA.

Etapa 1. Actividad 9. Planeacidn de aplicacion de cuestionarios en campo.

Propdsito: Realizaruna planeacién de las actividades entre los PSa cargo de los
trabajos de evaluacién que permita conocer la distribuciéon de los trabajos
en la Entidad, asi como la verificacién de actividades realizadas por cada PS.

Mecanica: Los Prestadores de Servicio deberan realizarla programacion de los
trabajos de campo que contemple la reparticién equitativa del trabajo entre
los PS asignados a la Entidad, conforme el Formato A9. Su llenado debera
realizarse en apego al Cronograma y actividades contempladas en estos
Términos de Referencia y el listado de Muestra autorizado por la Unidad de
Coordinacion y Enlace.

Ninglin PS estd exento de levantamiento y captura de informacién en
campo, por lo que la programacién y asignacidon de entrevistas deberan
reflejarse en el programa de trabajo.

Una vez concluido, se revisard y validara por el Representante Estatal
fitozoosanitario y de Inocuidad en la Entidad. Los PS entregaran el archivo
REFIAA para que porsu conducto sea compartido a travésdel SharePoint Estatal
en la carpeta 08. Evaluacién / 03. Entregables/Entregables preliminares.

Producto:

Plan de trabajo de campo distribuido por responsable y tiempo
de realizacién, firmado por los PS y el REFIAA.
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Etapa 1. Actividad 10. Redaccion del Capitulo 1. Contexto del PSIA en la Entidad.

Propdsito: Elaborar de manera preliminar el capitulo 1 del Informe de
evaluacion del PSIA 2022.

Mecanica: Los PS realizaran una compilacién de informacién que permita
contextualizar la intervenciéon del programa, a través del analisis del sector
agropecuario y pesquero en términos de superficie, productos
principales, volumenes y valor de la produccién, su participaciéon en Ila
economia estatal, estatus fitozoosanitarioy demdas elementos clave que
limiten o favorezcan la intervencién del PSIA en la Entidad. La informacién
debera proceder de fuentes oficiales, confiables, y estar actualizada.

Una vez concluida, se revisard y validara por el Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad en la Entidad. Los PS entregaran el archivo
REFIAA para que por su conducto sea compartido a travésdel SharePoint Estatal
en la carpeta 08. Evaluacion / 03. Entregables/Entregables preliminares.

Producto:
Propuesta del primer capitulo del informe estatal.

Etapa 2. Actividad 11. Aplicacion de Instrumentos de Colecta de Informacidn.

Propdsito: Realizar la colecta de informacion utilizando los métodos e
instrumentos proporcionados por la UCE.

Mecanica:

Las actividades corresponden a la etapa de ejecucidn; en ella se desarrolla
la parte medular de colecta de informacién, con la cual una vez procesada
y calculados los indicadores, se podra dar respuesta a las interrogantes
de investigacidn sobre la intervenciénde las campanas o los proyectos.

Los PS a cargo de las actividades de evaluacién aplicaran los distintos
instrumentos proporcionados por la UCE dirigidosa los tres diferentes actores
del PSIA 2022:los dueinos de las UP atendidas de las accionesde los proyectos,
el personal de las Instancias Ejecutoras y el personal de las Representaciones
Estatales Fitozoosanitarias y de Inocuidad Agroalimentaria del SENASICA, como
actores principalesinvolucrados en la operacionde los proyectos.
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En el Cuadro 6 se detallan los

instrumentos de colecta de informaciény el

tipo de entrevistado a quien va dirigido de acuerdo a su papel en la

operacién del PSIA 2022, y el objetivo relacionado a las
investigacion
proporcionados por la UCE

que busca

responder. Estos
a través de

preguntas de
instrumentos seran

los representantes estatales y

albergadosen la carpeta de Formatosde evaluacién del SharePoint estatal.

Cuadro 6. Instrumentos de Colectade Informacion

Instrumento

Dirigido a

Tipo de pregunta de investigacion a responder

Cuestionario
Campanas
Fitosanitarias

Propietarios de las UP
atendidas a travésde los
proyectos Fitosanitarios

a) Caracterizacion de la poblaciéon objetivo de los
componentes y subcomponentes dentro de Ila
muestra en la entidad. b) Efectos de la Intervencion
c) Identificacion de las Fortalezas y dreas de
oportunidad.

Cuestionario
Campanas
zoosanitarias

Propietarios de las UP
atendidas a travésde los
proyectos Pecuarios

a) Caracterizacion de la poblacion objetivo de los
componentes y subcomponentes dentro de la
muestra en la entidad. b) Efectos de la Intervencion
c) Identificacion de las Fortalezas y dreas de
oportunidad.

Cuestionario a
beneficiarios
Campanas
Acuicolas y
Pesqueras

Propietarios de las UP
atendidas a travésde los
proyectos Acuicolas

a) Caracterizacion de la poblacion objetivo de los
componentes y subcomponentes dentro de la
muestra en la entidad. b) Efectos de la Intervencion
c) Ildentificacion de las Fortalezas y dreas de
oportunidad.

Cuestionario a
beneficiarios
Inocuidad
Agricola

Propietarios de las UP
atendidas a travésde los
proyectos de Inocuidad
Agricola

a) Caracterizacion de la poblacion atendida del
componente y proyecto dentro de la muestra en
la entidad. b) Efectos de la Intervencion. c)
Identificacion de las Fortalezas y dreas de
oportunidad.

Cuestionario a
Beneficiarios
Inocuidad
Pecuaria

Propietarios de las UP
atendidas a travésde los
proyectos de Inocuidad
Pecuaria.

a) Caracterizacion de la poblacion objetivo de los
componentes y subcomponentes dentro de la
muestra en la entidad. b) Efectos de la Intervencion
c) Identificacion de las Fortalezas y dreas de
oportunidad.

Cuestionario a
beneficiarios

Propietarios de las UP
atendidas a través de los

a) Caracterizacion de la poblacion objetivo de los
componentes y subcomponentes dentro de la

Inocuidad . muestra en la entidad. b) Efectos de la Intervencion
N proyectos de Inocuidad » . B
Acuicola y , c) Identificacion de las Fortalezas y dreas de
Acuicolay Pesquera. ;
Pesquera oportunidad.
Entrevista a Representantes Estatales | a) Efectosde la intervencion. b) Fortalezas, dreas de
REFIAA Fitozoosanitarios y de oportunidad y acciones de mejora.
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Instrumento Dirigido a Tipo de pregunta de investigacion a responder

Inocuidad  Agropecuaria y
Acuicolaen la Entidad.

Entrevista a Instancias Ejecutoras de los | a) Efectosde la intervencion.b) Fortalezas, dreas de
Instancia Proyectos del PSIA en 2022. oportunidad y acciones de mejora.
Ejecutora

Previo al levantamientode campo, los PSP deberan validar, junto con la IE
que las unidades seleccionadas fueron efectivamente atendidas durante
el ejercicio fiscal,con la finalidad de optimizar tiempo y recursos.

El proceso de aplicacion de cuestionarios a dueiios de las UP se llevarda cabo
una vez aprobado el plan de trabajo de campo, visitando a los
entrevistados a su lugar de origen; para corroborar el levantamiento se
deberd tomar evidencia fotografica del mismo, mediante uso de
aplicacionescomo: GPS Map Camera Lite, GPS Map Camera entre otras, las
cuales ademas de la fotografia incluyen la georreferencia en la imagen.
(Figura 6).

Figura 6 Ejemplo de fotografia con estampado y configuracionde georreferencia en la Aplicacion GPS Map
Camera Lite

Unavez concluidala actividad los PS entregaran el anexo fotograficoa la REFIAA
para que por su conducto sea compartido a través del SharePoint Estatal en
la carpeta 08. Evaluacién / 03. Entregables/Entregables
preliminares/Evidencia_Inicialesdel PS. Este anexo es un conjunto de archivos
JPGindividuales (uno por cada cuestionario aplicado); elnombre de cada archigg



debe contar con folio de identificacién (asignado porla UCE durante la seleccidn
de la muestra), y el nUmero del proyecto especifico; por ejemplo (ID4151911PE15).

Los cuestionarios aplicados debidamente respondidos, asi como los
instrumentos de entrevistas de personal de la IE y de la REFIAA, quedan bajo
resguardo y archivode los REFIAA.

Las entrevistas a actores involucrados se realizardn, en primera instancia, a
través de un formulario en linea para ajustarse a los tiempos de los
operadores de los distintos proyectos. Los Prestadores de servicio dardan
seguimiento a la actividad, y dado el caso que no todos los formularios hayan
sido respondidos, realizardn las entrevistas presenciales con el Personal
faltante, para contar con elementos de analisis suficientes.

Productos:
Cuestionarios aplicados a duefios de las UP en fisico, conforme el

tamafno de muestra calculado.
Anexo fotografico (PDF)de evidenciasde levantamiento.
Entrevistasrealizadas a personal de la IE y de la REFIAA.

Etapa 2 Actividad 12. Reportes de avance con frecuencia quincenal.

Propdsito: Monitorear el progreso en la aplicacién de cuestionarios a los
duenos delas UP beneficiadas por el PSIA

Mecanica: Los PS a cargo del trabajo de aplicaciénde cuestionarios, realizaran
un reporte de avance de levantamiento con frecuencia quincenal a partir de
la primera quincena de noviembre hasta concluir las actividades de
levantamiento en campo, dicha actividad se realizara conforme el Formato
A 12. “Reporte de Avance evaluacién 2022” en donde se debera registrar
el avance acumulado quincenalmente por prestador y por proyecto. Una
vez elaborado se debera enviar al Representante Estatal y ala UCE a través de
un formulario en linea.

Producto:
Reporte de avance de levantamiento concentrado con
frecuencia quincenal,de los avancesen las actividadesde campo a
cargo de los PS.

43



Etapa 2. Actividad 13. Captura de Informacion.

Propdsito: Construir la base de datos de la informacién recabada en campo
para su procesamiento y analisis.

Mecanica: Los PS deberdan capturar en el instrumento designado por la UCE, la
informacién recabada en cada cuestionario. Para ello, antes de este
proceso, estos deberan ser revisados con el fin de evitar discrepancias u
omisiones de informacién que impidan el correcto procesamiento de ésta.

Una vez concluida, se revisara y validara por el Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad en la Entidad. Los PS entregaran el archivo a la
REFIAA para que por su conducto sea compartido a travésdel SharePoint Estatal
en la carpeta 08. y Evaluacién/ 03. Entregables/Entregables preliminares.

Producto:
Un archivo de Excel con la totalidad de |la informaciénrecabada para
cada tipo de cuestionario aplicado.

Etapa 2. Actividad 14. Calculo de Indicadores de cuestionarios aplicados.

Propdsito: Procesar la informacién recabada en campo para analizar los
principalesresultados del PSIA en el ejercicio fiscal 2022.

Mecanica: Una vez capturados y revisados los cuestionarios aplicados a los
dueinos de las UP beneficiadas por el PSIA, se procedera a hacer el calculode los
indicadores disefiados para dar respuesta alas preguntas de investigacion.

Para ello, los PS realizaran el calculoconforme la informacién proporcionada por
la UCE, es decir, los métodos de calculo.

Una vez concluido, se revisard y validara por el Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad en la Entidad. Los PS entregaran el archivo
REFIAA para que porsu conducto sea compartido a travésdel SharePoint Estatal
en la carpeta 08.Evaluacién / 03. Entregables/Entregables preliminares.
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Producto:
Un archivo Excel que contengala memoria de cdlculode indicadores por
cada tipo de cuestionarioaplicado

Etapa 3. Actividad 15. Analisis de la Gestidn.

Propdsito: Realizar un analisis derivado de la informacién documental sobre la
operacién del Programaen la Entidad.

Mecanica: El PS realizard un andlisis integral de informacién, derivado de los
productos la primera etapa, la informaciéon de cumplimiento de metas
fisicas, financiera y técnica de los programas que han reportado por las
instancias ejecutoras, asi como de las percepcionescaptadas en las entrevistasa
IE y REFIAA, con el fin de contrastar los niveles de cumplimiento de los
componentes frente a sus propias expectativas.

El andlisis presentado en este apartado debe ir encaminado a los objetivos vy
la normatividad técnica en materia de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, con el
fin de medir los avances operativos para la conservacion y mejora de Ia
situaciéon sanitaria y la inocuidad agroalimentaria, acuicola y pesquera en el
estado.

Una vez concluido, se revisard y validarda por el Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad en la Entidad. Los PS entregaran el archivo a la
REFIAA para que por su conducto sea compartido a través del SharePoint Estatal
enla carpeta 08. Evaluacién / 03. Entregables/Entregables preliminares.

Producto:
Documento de analisisde la gestién del PSIA en 2022.

Etapa 3. Actividad 16 Analisis de la informacion de resultados inmediatos de la intervencion
del PSIA en la Entidad.

Propdsito: Realizar un analisis la informacién recolectada a través de los
cuestionarios aplicados a duefios de las Unidades de Produccion Atendidas
de manera integral, de manera imparcial y objetiva que permita dar
respuesta a las preguntas de investigacion mediante un enfoque de
analisis cuantitativo y cualitativo.
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Mecdanica: En el caso de la informaciénde campo se realizard una valoracién
integral y contextual de los resultados del PSIA durante el ejercicio fiscal 2022
en cada entidad, a partirdel calculode indicadores por proyecto.

Bajo este escenario, no sera suficiente con que los PS muestren los calculos
de los indicadores y el anadlisis estadistico de las variables seleccionadas: el
esfuerzo habra de orientarse a fundamentar los argumentos presentados.

Una vez concluido, se revisara y validara por el Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuariay Acuicolaen la Entidad. Los PS
entregaran el archivo a la REFIAA para que por su conducto sea compartido
a través del SharePoint Estatal en la carpeta 08. Evaluacién/03.
Entregables/Entregables preliminares.

Productos:
Documento de andlisisde resultados inmediatos de la intervencién del
PSIA.

Etapa 3. Actividad 17 Integracion y Entrega de Productos Finales de la Evaluacion del PSIA
2022

Propodsito: Que los Prestadores de Servicio entreguen en tiempo y forma
las actividades derivadas de sus actividades, empatadas con las etapas de
desarrollo del proceso y su area de competencia, asi como el informe final de
Evaluacién y su presentaciéon ejecutiva.

Mecdnica: Con base en los entregables de cada una de las actividades
anteriores se realizarda por Entidad Federativa la entrega formal de los
productos de la evaluacidon, para ello se deberd integrar el documento final
del Informe de Evaluacién del PSIA de acuerdo a lo estipulado en el apartado
IXy a partir de ahi el disefio de una presentacidn ejecutiva para la difusidon
de los resultados mas relevantesde la intervencion.

En el caso de la informacién de campo se realizard una valoracién integral y

contextual de los resultados del PSIA durante el ejercicio fiscal 2022 en cada
entidad, a partirdel calculode indicadores por proyecto.
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Es pertinente recordar que no es suficiente con que los PS muestren los
calculos de los indicadores y el andlisis estadistico de las variables
seleccionadas; por el contrario, es necesario fundamentar los argumentos
presentados.

Una vez concluido, se revisarda y validara por el Representante Estatal
Fitozoosanitario y de Inocuidad Agropecuariay Acuicolaen la Entidad. Los PS
entregaran el archivo a la REFIAA para que por su conducto sea compartido
a través del SharePoint Estatal en |la carpeta 08. Evaluacién / 03.
Entregables/Entregables preliminares.

Productos:

Acta de entrega recepcion firmada de los productos de la evaluacion.

Productos generados a partir de las actividades enumeradas en

este apartadoy al listadoen el formatode acta de entrega recepcidnya

sea en fisico o digital, segln sea el caso.

Productos revisadosdepositados en la carpeta del SharePoint Estatal
de acuerdo a lo solicitado por la UCE

Informe de Evaluacién 2022 conforme lo establecido en el apartado
IX.

IX. INFORME DE EVALUACION 2022.

Este proceso forma parte de la Etapa 3 o etapa de integracidny consiste en
la elaboraciéon del documento final que incluya el analisis en conjunto de
la informaciéon obtenida como producto de cada una de las actividades de las
etapas anteriores.

El informe constituye el entregable final del proceso y debera reflejar el
contexto estatal donde se desarrollaron las actividades, coémo se llevé a cabo la
operacién de las campaias y los resultados inmediatos de la intervencién del
PSIA en el Estado en el 2022.

Para la elaboracion de este documento se proporcionard el Guion para
la elaboracién del Informe de Evaluaciéon 2022.

Cabe indicar que no serd aceptable la reproduccién textual de fragmentos de
estos Términos de Referencia. Por otro Ilado, tampoco se considerara
aceptable la reproduccién de fragmentos de textos de investigacion cientifica o
de divulgacion
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sin dar créditos al autor, y sin la interpretacion de estos en el contexto de
las reflexionesde la Evaluacion.

Es necesario aclarar que esta estructura constituye un marco de referencia con
los elementos minimos que el informe debe incluir, sin embargo, se da la
libertad de quelos PS integren elementos que, desde su experiencia, contribuyan
a los andlisis, las reflexiones y las aportaciones presentadas.

1. Introduccién

En la introduccion deberd estar elaborada con una extensién maxima de 2
cuartillas se debera hacer una exposicidn global y secuenciada del contenido del
informe. Se sugiere reflexionar sobre la importancia de la politica publica en
materia de Sanidad Fitozoosanitaria e Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola vy
Pesqueraen la entidad.

1. Contexto del PSIA.

En este apartado se espera una descripcidon del contexto estatal en términos de
las actividades mas relevantes, incluyendo el andlisis del sector
agroalimentario, acuicola y pesquero en la entidad y la definicién del problema
publico de la Sanidad en la Entidad; con el fin de situar la intervenciéon del
programa y su importancia en cuanto ala atenciénde la problematica estatal.

3. Andlisisde la Gestion por Componente.

El propdsito de este apartado es contrastar los niveles de cumplimiento de
los componentes frente a sus propias expectativas. Especificamente, medir los
avances para la conservaciéon y mejora de la situacidon sanitaria y la inocuidad
agroalimentaria, acuicola y pesquera en el estado; a través de la revisién de
metas programadas, su nivel de cumplimiento, eficiencia en el uso de recursos,
entre otros.

4. Andlisis de resultados por materia de atencién

Este apartado sera realizado a partir de la informacién obtenida en los
cuestionarios aplicados a la poblacién objetivo, que ayude a responder las
preguntas de investigacion en materia de caracterizacién e intervencion del
programa vy la identificacion para cada uno de los Componentes, sus
fortalezas y areas de oportunidad.
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5. Andlisis global de la intervencién

En esta seccidn se deberd hacer una valoracidon general del PSIA, resaltando
las conclusiones acerca de la efectividad del Programa en la entidad, con énfasis
en las fortalezas y dreas de oportunidad detectadas durante su aplicacién, asi
como en las acciones de mejora recomendables conducentes a la mejora
continua del Programa, con base en lo siguiente:

Conclusiones. Comprenderan una serie de reflexiones sobre el nivel de
cumplimiento de los objetivos, las metas y las acciones de la intervencién en
la entidad, los efectos sobre la poblacién atendida, la atencidon del problema
publico, los avances, las limitacionesy las areas de oportunidad.

Recomendaciones. Deberan derivarse de los hallazgos del proceso ademas
de constituirse como un elemento con aportacion adicional para la mejora
sustantiva de los resultados del Programa.

6. Literatura consultada

El listado de literatura consultada debera incorporar todas las fuentes
de informacién a las que se haya hecho referencia en el documento de
evaluacion; también debera estar ordenado alfabéticamente y seguir las
normas APA. 3

Anexos

Los PS pueden incorporarlos anexos que consideren pertinentes para profundizar
en la presentacién de los resultados. Los anexos que se incluyan, deben estar
identificados, incluir su fuente, y presentarse de manera secuenciada; ademas
de contar con su referenciadentro del texto del informe.

3 Estasnormas pueden consultarseen la siguiente direccién electrdnica:
https://bibliotecas.unam.mx/index.php/desarrollo-de-habilidades-informativas/como-hacer-citas-y-referencias-en-
formato- apa
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X. CONSIDERACIONES FINALES

La UCE sera la encargada de dar acompanamiento en la realizaciéon de las
actividades, por lo que convocardalos PS y ala REFIAA a reuniones de capacitacion
que fortalezcanlos conocimientosde los PS.

El canal de comunicacién entre el area de evaluaciénde la UCE y los PS, para
atencion a dudas, serd, primordialmente, un foro de atencién. Las claves de
acceso a este medio se daran a conocer a los PS contratados para |Ia
realizacién de las actividades de Evaluacidon via correo electrénico dirigido a las
direcciones proporcionadas en sus Registros de validacién (una vez que se haga
de conocimiento quienes son los candidatos seleccionados, dentro de aquellos
que cumplen con los requisitos técnicos). En caso de ser necesario los PS podran
enviar su consulta a los correos electréonicos enunciados en cada uno de los
instructivos que les sean proporcionados.

Todos los PS a cargo de las actividades de Evaluaciéon del PSIA estan sujetos a
evaluacién. En este proceso se considerard la calidad y oportunidad de los
productos de cada etapa, las actividades en las que participaron, la calificacién del
informe emitida por la REFIAA y por la UCE, asi como del resultado de la Cédula de
Evaluacién del Desempeiio de Prestadores de Servicios Profesionales e Integrales
con cargo a Gastos de Operacién, contenida en los Criterios para la Elaboracion
de los Programas de Trabajo para la ejecucién de Gastos de operacion
correspondientes a los recursos federalizados del anexo 111 del Decreto de
Presupuesto de Egresosde la Federaciéon, para el ejercicio 2022.
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Términosde Referencia para el Evaluacion del Programa
Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2022

Xl. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades del Evaluaciénse llevaran a cabo conforme la programacién siguiente:

Cronograma de actividades

Activiced 1| Difusion de resuitados para 1a seleccion de aspectos
susceptibles de mejora

Actividad 2 Memoris historica de indicadores tACNICOs 8CONOMICOS Y
ambientales al 2022

Actividad 3 Elaboracion de cédulas de revision documental de los
proyectos del PSIA 2022

Actividad 4 Vinculacion de 13 Matriz de Indicadores pars Resultados
(MIR) Nacional, con las Entidades Federativas 2022

Actividad S Fichas técnicas de cultivos y especies 2022

Actividad 6 Depuracion de Padrones de Unidades de Produccion
Atendidas

Actividad 7. Dizeno de Muestreo pars la seleccidon de duenos de UP o
responsable de la UP a entrevistar

Actividad B Elsboracion del Pian de trabajo

Actividad 9 Planeacion de aphicacion de cueshionarnos €n campo.

Actividad 10 Redaccidn del Capitulo 1 Contexto del PSiA en la
Entidad

Activicgaa 71 Aplicacion de instrumentes de Colecta de Informacién

Actividad 12 Reportes de avance con frecuencia quincenal

Actividad 13 Captura de Informacion

Actividad 14 Célkculo de Indicadores de cuestionanios splicados

Actividad 15 Analisis de la Cestidn

3 Actividad 16 Anslizis de i3 Informacion de resultados inmediatos de is
e Intervencion del PSIA en Is Entidad

Actividad 77, Integracidn y Entrega de Productos Finales del
Monitoreo y Evaluacidn del DSIA 2022

Capacitacion por parte de Ia UCE

Acompanamiento de las actividades por parte de ia Representacion
Estatal

Revision de os productos preiiminares resultantes del proceso de
MONROras y evaluacion por parte de la Beprecentacion Estatal




Xll.

ANEXOS

Anexo 1 Preguntas de Investigacion para el Evaluacion del PSIA

2022.

La evaluacidn de los tres componentes objeto de estudio (l. Vigilancia Epidemioldgica
de Plagas y Enfermedades Fitozoosanitarias, Il. Campafas Fitozoosanitarias y Ill.
Inocuidad Agroalimentaria, Acuicola y Pesquera) se realizara en el contexto de los
objetivosde politica publica que se busca alcanzar.

Preguntas de Investigacion del Componente |. Vigilancia Epidemioloégica de Plagas y Enfermedades
Fitozoosanitarias del PSIA 2022

p:-:;c;:;s Preguntasde investigacion Fuentes de informacion
éCudles fueron las actividades de Vigilancia
Epidemioldgica de Riesgos Fitosanitarios
comprometidas en los Planes de Trabajoy sus
metas para monitorear y prevenir las plagas
y enfermedades no presentes en un 4area y| Revision documental de los
que afectan a la produccién agricola, pecuaria, | Programas de trabajo y de
acuicola y pesquera? (vigilancia, cobertura, | Cédulas de Evaluacion
exploracién, rutas de trampeo, rutas de | (Formatos de Excel) con
vigilancia, parcela centinela, planta centinela, | informacion proporcionada
Gestién muestreo, punto de observacién permanente y| Por la IE

fortalecimiento)

éCudl fue el nivel de cumplimiento de las metas
comprometidas en las actividades de Vigilancia

Epidemioldgica de Riesgos Fitosanitarios
comprometidas en los Planes de Trabajo?
(vigilancia, cobertura, exploracién, rutas de

trampeo, rutas de vigilancia, parcela centinela,
planta centinela, muestreo, punto de
observacion permanente y fortalecimiento)

Revision documental de los
programas de trabajo y de
Cédulas de Evaluacién
(Formatos de Excel) con
informacion proporcionada
por la IE

éQué recursos se asignaron a las actividades de
Vigilancia Epidemioldgica de Plagas y
Enfermedades Fitozoosanitarias en la entidad?

Revision documental de los
programas de trabajo y de
Cédulas de Evaluacién
(Formatos de Excel) con
informaciéon proporcionada
por la IE

éQué recursos se ejercieron y fueron destinados
a distintas actividades de Vigilancia
Epidemiolégica de Plagas y Enfermedades
Fitozoosanitarias en la entidad?

Revision documental de los
programas de trabajo y de
Cédulas de Evaluacién
(Formatos de Excel) con
informaciéon proporcionada
por la IE

éCudl es la ubicacién geografica de los distintos
sitios establecidos como parte de las actividades
de Vigilancia Epidemioldégica de Riesgos
Fitosanitarios?

Archivos proporcionados por la
IE
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Tipo de
preguntas

Preguntasde investigacion

Fuentes de informacion

éLa ubicacidn geografica de los distintos sitios
establecidos como parte de la estrategia de
Vigilancia Epidemiolégica guarda congruencia con
la zonificacidn fitosanitaria en la entidad?

Entrevistasa las REFIAA
Revision Documental

éCudles fueron las actividades de Vigilancia
Epidemioldgica de Riesgos Zoosanitarios
comprometidas en los Planes de Trabajoy sus
metas?

Revision documental de los
programas de trabajo y de
Cédulas de Evaluacién
(Formatos de Excel) con
informacion proporcionada
por la IE

éCudl fue el nivel de cumplimiento de las metas
comprometidas en las actividades de Vigilancia
Epidemioldgica de Riesgos Zoosanitarios

Revision documental de los
programas de trabajo y de
Cédulas de Evaluacién
(Formatos de Excel) con
informacioén proporcionada

Zoosanitarios?

comprometidasen los Planesde Trabajo? por la IE

¢Cudl es la ubicacién geografica de los distintos

sitios establecidos como parte de las actividades

de Vigilancia Epidemiolégica de Riesgos | Archivos Shapefile

proporcionados porla IE

éLa ubicaciédn geografica de los distintos sitios
establecidos como parte de la estrategia de
Vigilancia Epidemioldgica guarda congruencia con
la zonificacidn en materia zoosanitaria en la
entidad?

Entrevistasa las REFIAA

éQué ajustes tendrian que hacerse a |la
Estrategia de Vigilancia Fitosanitaria para atender
la problematica existente en la entidad?

Entrevistasa las REFIAA

éQué ajustes tendrian que hacerse a |la
Estrategia de \Vigilancia Zoosanitaria para
atender la problematica existente en la entidad?

Entrevistasa las REFIAA

Preguntas de investigacion para analizarlos resultados inmediatos de intervencion del Componente |l.

CampahAas Fitozoosanitarias del PSIA 2022.

Tipo de pregunta

Gestion

Actividades realizadas
por el Componente Il
del PSIA 2022 en la
entidad, analisis del
ejercicio presupuestal y
resultados globales
de la intervencién

Preguntasde investigacion

éQué plagas y enfermedades afectan la
produccioén agricola, pecuaria, acuicolay pesquera
en la entidad?

éCudl es el valor econédmico de la produccion
agricola, pecuaria, acuicolay pesqueraen la
entidad?

éCudl es la superficie de las distintas zonas de
sanidad fitozoosanitaria en la entidad, en funcién
de la presencia de las plagas y enfermedades
que afectan la produccién agricola, pecuaria,
acuicola y pesquera?

éQuérecursos se asignaron alas actividades dirigidas
al control, la proteccién y la erradicacion de plagas

Fuentes de
informacion
Revision documental

de los programas de
trabajo y de Cédulas

de Evaluacién
(Formatos de Excel)
con informacién

proporcionada por la
IE

Resultados los
indicadores de
actividades de la MIR
del PSIA 2022

de
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Fuentes de

Tipo de pregunta Preguntasde investigacion ) .
informacion

enfermedades que afectan a la producciéon|Padrones de
agricola, pecuaria, acuicola y pesquera en la|beneficiarios
entidad? (Componente ll)

éQué recursos se ejercieron en las actividades
dirigidas al control, la protecciény la erradicacién de
plagas y enfermedades que afectan a |Ia
produccién agricola, pecuaria, acuicolay pesquera?
¢Qué actividades dirigidas al control, la protecciéon y
la erradicacion de plagas y enfermedades
que afectan a la produccién agricola, pecuaria,
acuicola y pesquera se realizaron?

éCuantas UP se atendieron en el marco del
Componente en las distintas Campanasy Proyectos?
¢Cudl es la superficie atendida?

Existen Zonas con estatus fitosanitario reconocido,
en caso positivo mencionar cudles son.

8. ¢Hubo alglin cambio en el estatus sanitario en
la entidad?

De ser negativa la respuestay paraestatus
diferentes

a zonas libres, éExistid la reduccién de los niveles de
infestacidonde las plagas atendidas?

éCudl es el perfii sociodemografico de los
Productores en las d&reas de atencién del
Componente Il del PSIA 20227 (género, edad,
propiedad de la tierra, origen etnolinguistico, nivel
educativo, seguridad alimentaria, indice de Rezago
Social en su localidad)

éCuadles son los principales productos en las UP

atendidas por el Componente |l del PSIA 20227?
éQué nivel de produccién tienen las UP
atendidas por el Componente Il del PSIA20227?

Caracterizacién de la|6. ¢Qué otras actividades no agropecuarias les| Cuestionarios a
poblacién atendida del| permiten generar ingresos a los duefios de las| duefios de las upP
Componente lldel PSIA | UP atendidas por el Componente Il del PSIA? atendidas por el PSIA
2022 éCudles son los costos de produccién unitarios y| 2022

totales en las UP atendidas por el Componente Il
del PSIA 20227

éCudlesson los preciosde venta unitariosy totales
en las UP atendidas porelComponente Il del PSIA
éQué nivel de acceso a los mercados y canales
de comercializacion tienen los duefios de las
UP atendidas por el PSIA 20227

éCuadles son los principales problemas sanitarios de
produccién que los dueiios de las UP atendidas
por el Componente Il enfrentaron?

éiLos dueifos de las UP atendidas dentro del
Componente |l consideran que las acciones del|Cuestionarios a
Programa les ayudan a disminuiresa problematica? | duefios de las UP

Efectos de la
intervencién
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Tipo de pregunta

(Componente Il del

Preguntasde investigacion

Fuentes de
informacion

atendidas por el PSIA

éQué nivel de satisfaccion tienen los duefios de
PSIA 2022) las UP beneficiadas por el Componente Il sobre|2022
las acciones efectuadas con el PSIA 20227?

Revision documental
éCual es el beneficio econémico (expresado por el| de |os programas de
valor de la produccién) de realizar las accionesde trabajo y de Cédulas
control, proteccién y en su caso, la erradicaciéon| ge Evaluacidén
de plagas vy enfermedades que afectan Ia (Formatos de Excel)
produccidon agricola, pecuaria y acuicola en la|con informacién
entidad? proporcionada por la

IE
éiHay diferencias estadisticamente significativas
entre el nivel de la produccidén, el costo unitario de
la produccién y el valorunitario de la produccién en| Cuestionarios a
el mercado en las UP beneficiadas por el|duefios de las UP
Componente |l (clasificadas por su tamafio) que|atendidas por el PSIA
estan en las diferentes zonas en la entidad? 2022
éQué areas de oportunidad enfrentd el proceso
de instrumentacién del Componente Il del PSIA| Cuestionarios a las
2022 para realizar las acciones de control,| REFIAA
proteccién y en su caso, la erradicacién de plagas
y enfermedades que afectan a la produccién|Cuestionarios a
agricola, pecuaria, acuicola y pesquera en la|Instancias Ejecutoras
entidad?

Fortalezas, areas de ~
. . éCudles son las fortalezas en el proceso de
oportunidad y acciones| L
. instrumentacion del Componente Il del PSIA 2022
de mejora del

Componente Il del PSIA
2022

para realizar las acciones de control, proteccidén y

en su caso, la erradicacion de plagas vy

enfermedades que afectan a la produccién|Cuestionarios a las
agricola, pecuaria, acuicola y pesquera en la REFIAA

entidad?

éQué acciones de mejora se deben efectuar

para mejorar el proceso de instrumentacién del

Componente Il del PSIA 2022 para realizar las

acciones de control, proteccién y en su caso, la

erradicacién de plagas y enfermedades que|Evaluador, con base
afectan a la produccién  agricola, pecuaria,|€n los hallazgos del
acuicola y pesqueraen la entidad? proceso
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Preguntas de investigacion para analizarlos resultados del Componente lll. Inocuidad Agroalimentaria

del PSIA 2022.

Objetivo

Gestion

Actividades realizadas
por el Componente Il
del PSIA 2022 en la
entidad, analisis del
ejercicio presupuestal
y resultados globales
de la intervencién

Preguntasde investigacion

éQué medidas se implementaron para |la
reduccién y prevencién de contaminantes fisicos,
quimicos y bioldgicos en las unidades de
produccién o procesamiento primario de
productos vegetales, pecuarios, acuicolas vy
pesqueros?

éCudl es el valor econémico de la produccién
agricola, pecuaria, acuicola y pesquera de

exportaciénen la entidad?

éCuadlesson los principales cultivosy especies objeto
de atencién con implementacién de Sistemas
de Reduccidn de Riesgos de Contaminacién vy
Buenas practicas en la entidad y cudles son sus
caracteristicas?

éCudl es el valor econdmico de la produccién
agropecuaria, acuicolay pesquera en la entidad?

éCudl es el valor econdmico de los distintos
productos agropecuarios vy acuicolas con
certificacién en la entidad y cudles son sus
destinos principales?

éQué recursos se asignaron a las distintas
medidas de reduccién vy prevenciéon de la
presencia de contaminantes fisicos, quimicos y
biolégicos en las unidades de produccién o
procesamiento primarios de productos vegetales,
necuarios. acuicolas vbesauerasen la entidad?

iQué recursos se ejercieron en la
implementacion de las distintas medidas de
reduccién y prevencion de la presencia de
contaminantes fisicos, quimicos y bioldgicos en las
unidades de produccién o procesamiento
primario de productos vegetales, pecuarios,
acuicolasy pesqueros en la entidad?

éCuantas UP o wunidades de procesamiento
primario de productos vegetales, pecuarios,
acuicolas y pesqueros se atendieron en el

marco del Componente?

éCudles son los volumenes de produccidén
alcanzados en las UP de productos vegetales,
pecuarios, acuicolas y pesqueros que se
atendieron en el marco del componente?

Fuentes de
informacion

Revision documental
de los programas de
trabajo y de Cédulasde
Evaluacién (Formatos
de Excel) con
informacidén
proporcionada por la IE

Resultados de los
indicadores de
actividades de la MIR
del PSIA 2022

Padrones de

beneficiarios
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Revision del Sistema de
Informacién de
Acciones Sanitarias y de

éCuantos puntos de verificacion existen en la||gs Programas de
entidad? trabaijo
Revision del Sistema de
Informacién de
éQué porcentaje de cargamentos de alto|Acciones Sanitarias y de
riesgo sanitario fueron detectados del total|los Programas de
de inspecciones realizadas en la Entidad? trabaijo
éCudl es el perfil sociodemografico de los
Productores atendidos por el Componente |l
del PSIA 20227 (género, edad, propiedad de la
tierra, origen etnolinguistico, nivel educativo,
seguridad alimentaria, indice de Rezago Social en
sulocalidad)
éCudles son las caracteristicas de las UP o de las
unidades de procesamiento primario de
productos vegetales, pecuarios, acuicolas vy
pesqueros atendidas (tamanio, nivel de
produccién, productos, nivel de tecnificacién)
dentro delCombonente lll del PSIA 20227
éCudles son los principales productos en la UP o
Unidad de procesamiento primario de
productos vegetales, pecuarios, acuicolas vy
] B pesqueros atendidas por el Componente Ill del
Caractej-ljlzacnon de. la| pgia? Cuestionarios a
poblacién atendidal ; qu¢ nivelde produccién tienen las UP o Unidades| quefios de las upP
del Componente lll del| e procesamiento primario del Componente lll| ztendidas por el PSIA
PSIA 2022 del PSIA 20227 2022
éCuadles son los costos de produccidn unitarios y
totales en las upP o unidades de
procesamiento primario atendidas por el
Componente lll del PSIA
éCudles son los precios de venta unitarios y
totales en las UP y en las Unidades de
procesamiento primario atendidas por el
Componente lll del PSIA
éQué nivel de acceso a los mercados y canales
de comercializacién tienen los duefios de las
UP o wunidades de procesamiento primario
atendidas por elcomponente llidel PSIA 20227
éCudles son los principales problemas sanitarios o
para la implementacién de los Sistemas de
Reduccién de Riesgos de Contaminacién o Buenas
Practicas de produccién que los duefios de las UP
o unidades de procesamiento primario atendidas
por los Componentes Il o Il del PSIA 2022
enfrentaron?
éLosdueiios de las UP consideran que las acciones| Cuestionarios a duefos
Efectos de la .
del Componente Il del Programa les ayudan a|de las UPatendidas por

intervencién

disminuiresa problematica?

el PSIA 2022
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¢Qué nivel de satisfaccién tienen los duefos de
las UP y de las wunidades de procesamiento
primario beneficiadas por el Componente Il

sobre las acciones efectuadas con el PSIA 20227

¢éCual es el beneficio econédmico (expresado por el
valor de la produccién de exportacién) de
instrumentar las medidas para la reduccién vy la
prevenciéon de la presencia de
contaminantes fisicos, quimicos y bioldgicos en
las unidades de produccién o procesamiento
primario de productos vegetales,

acuicolas y pesqueros en la entidad?

pecuarios,

Revision documental
de los programas de
trabajo y de Cédulasde
Evaluacion (Formatos
de Excel) con
informacién
proporcionada por la IE

éHay diferencias estadisticamente significativas
entre el nivel de la produccién, el costo unitario de
la produccién y el valor unitario de la produccién
en el mercado en las UP que cuentan con
certificacién segun el tiempo de certificacidon
(categoria menos de un afio, entre 1y 3 anos, mas
de tres afios)?

Cuestionarios a
duefios de las UP
atendidas por el PSIA
2022

Fortalezas, areas
oportunidad

acciones de mejora

de
y

éQué areas de oportunidad enfrentd el proceso
de instrumentacion del Componente Il del PSIA
2022 para realizar acciones para la implementacion
de los Sistemas de Reduccién de Riesgos de
Contaminacion o Buenas Practicas en la produccidén
agricola. becuaria v acuicolaen la entidad?

Cuestionarios a las

REFIAA

éCudles son las fortalezas en el proceso de
instrumentacién del Componente lll del PSIA 2022
para realizar acciones para la implementacién de
los Sistemas de Reduccién de Riesgos de
Contaminacién o Buenas Practicasen la produccién
agricola. necuaria v acuicolaen la entidad?

Cuestionarios a las

REFIAA

éQué acciones de mejora se deben efectuar
para mejorar el proceso de instrumentacién del
Componente llldel PSIA 2022 para realizar acciones
para la implementacién de los Sistemas de
Reduccién de Riesgos de Contaminacién o Buenas
Practicas en la produccién agricola, pecuaria vy
acuicolaen la entidad?

Evaluador, con base en
los hallazgos del
proceso
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